АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2015 года                        № 68                         х. Верхний Митякин

Об утверждении конкурсной документации
[bookmark: _GoBack]к открытому конкурсу на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов 
водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности
Красновского сельского поселения 


	В соответствии с Федеральным законом  от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Администрация Красновского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения на территории муниципального образования «Красновское сельское поселение».
2. Определить организатором конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения на территории  Красновского сельского поселения Администрацию  Красновского сельского поселения.
3. Утвердить конкурсную  документацию к открытому конкурсу  на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Красновское сельское поселение» Тарасовского района Ростовской области согласно приложению.
4. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



Глава  Красновского сельского поселения 	                        Г.В. Бадаев





Приложение 
к постановлению Администрации 
 Красновского сельского поселения
от 17.06.2015 № 68
Конкурсная документация к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности  Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области
1. Условия концессионного соглашения
          1. Концессионное соглашение заключается с целью создания, реконструкции, ремонта и эксплуатации за счет концессионера (далее Концессионер) объектов концессионного соглашения в срок, указанный в концессионном соглашении, в соответствии с конкретными предложениями победителя конкурса.
           В целях исполнения концессионного соглашения к реконструкции объектов относятся мероприятия по их переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объектов концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объектов концессионного соглашения.
          2. При осуществлении использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения Концессионер:
- проводит в отношении объектов реконструкцию, осуществляет мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества;
- использует (эксплуатирует) объекты концессионного соглашения в срок, установленный концессионным соглашением;
- использует (эксплуатирует) объекты концессионного соглашения в целях предоставления услуг водоснабжения и водоотведения гражданам и иным потребителям Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области в порядке, установленном концессионным соглашением;
- поддерживает объекты концессионного соглашения в надлежащем состоянии, производит за свой счет текущий и капитальный ремонт, несет расходы на содержание объектов в течение всего срока действия концессионного соглашения;
- учитывает объекты концессионного соглашения на своем балансе и производит соответствующие начисления амортизации;
- после прекращения действия концессионного соглашения (в том числе по истечении срока его действия)  передает объекты соглашения концеденту (далее Концедент) в порядке, который предусмотрен в концессионном соглашении;
- исполняет иные обязанности, вытекающие  из  условий концессионного соглашения и положений действующего законодательства.
          3. Срок действия концессионного соглашения составляет 20 лет с даты заключения концессионного соглашения. 
          4. Описание объектов концессионного соглашения приведены в приложении № 1 к Конкурсной документации.
          5. Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения: концедент обязуется передать концессионеру, а концессионер обязуется принять объекты соглашения, а также права владения и пользования указанными объектами не позднее тридцати календарных дней с момента подписания концессионного соглашения.
          6. Договор аренды (субаренды) земельных участков, на которых располагаются объекты концессионного соглашения и (или) который необходимы для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением должен быть заключен с концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения.
          7. Цели использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения: водоснабжение на территории  Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области.
          8. Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению, размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется: страхование риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению в размере двухсот тысяч рублей. 
         9. Размер концессионной платы, форма или формы, порядок и сроки ее внесения:
         Общий объем инвестиционных вложений за 20 лет должен составлять не менее 61,483 млн. рублей.
          10. Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению его сторон, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».
После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса орган, уполномоченный концедентом, на основании решения о заключении концессионного соглашения проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения в соответствии Федеральным законом «О концессионных соглашениях», в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров. По результатам переговоров не могут быть изменены условия соглашения, если указанные условия являлись критериями конкурса и их содержание определялось на основании конкурсного предложения лица, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения. Срок проведения переговоров не более 10 календарных дней со дня вынесения решения о заключении концессионного соглашения. Переговоры проводятся в форме заседаний с обязательным оформлением протокола заседания и решения заседания. Решение заседания является основанием для внесения изменений в концессионное соглашение.
 Условия концессионного соглашения, определенные на основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсного предложения, не могут быть изменены соглашением сторон, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».
          В случае досрочного прекращения концессионного соглашения по соглашению сторон порядок возмещения расходов сторон определяется сторонами в соглашении о расторжении концессионного соглашения. 
В случае досрочного расторжения концессионного соглашения на основании решения суда в связи с существенным нарушением Концессионером условий Концессионного соглашения расходы Концессионера не возмещаются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
            2. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения и иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества   
Объекты концессионного соглашения (Приложение № 1).
3. Требования, которые предъявляются к участникам Конкурса (в том числе требования к их квалификации, профессиональным, деловым качествам) и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников Конкурса
           Участником Конкурса может быть индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.
         3.1. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
         1) Отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом – заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
         2) Отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.
         3) Требованию о не приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
         4) Отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный период;
        5) Наличие у заявителя соответствующих лицензий на право занятия видами деятельности, необходимыми для участия в конкурсе.
        6) Наличие у заявителя материально – технической базы, обеспечивающей надлежащую эксплуатацию имущества, своевременное устранение аварийных ситуаций (на праве аренды, собственности или ином законном основании).
        7) Плана мероприятий по повышению эффективности эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения.
        8) Квалификация работников заявителя: наличие в штате заявителя специалиста с опытом работы в системе водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

         4. Критерии Конкурса и параметры критериев Конкурса:
	№
п/п
	Критерий Конкурса
	Начальное значение критерия Конкурса
	Требование к изменению начального значения критерия Конкурса
	Коэффициент, учитывающий значимость (вес) критерия Конкурса

	1
	Сокращение расходов потребления
энергоресурсов в течение действия
соглашения (количество процентов)
	5
	Увеличение
	0,1

	2
	Сокращение потерь в инженерных сетях в течение действия соглашения (количество процентов)
	50
	Увеличение  
	От 50 до 70% - 0,1
От 71 до 85% - 0,2
От 86 до 100% - 0,3

	3
	Общий объем инвестиционных вложений за 20 лет должен составлять не менее 61483329 рублей.
	61483329
	Увеличение
	0,4


5. Исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их представления:
            5.1. Заявителями для участия в Конкурсе:
          Перечень документов, представляемых заявителями конкурса:
         - заявка, согласно приложению № 2 к Конкурсной документации;
копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя (руководителя юридического лица), заверенная печатью индивидуального предпринимателя (юридического лица);
         - заверенные копии учредительных документов – для юридического лица, нотариально заверенная копия договора простого товарищества – для действующих без образования юридического лица двух и более указанных юридических лиц;
         - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенную копию) – для юридического лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении конкурса;
         - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;
         -  решение в письменной форме соответствующего органа управления о заключении концессионного соглашения (если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя конкурса – юридического лица);
         - копия утвержденного бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный период с отметкой Федеральной налоговой службы Российской Федерации, заверенная печатью юридического лица – для юридического лица;
         - перечень объектов материально-технической базы заявителя конкурса, заверенный заявителем;
         - заверенные заявителем копии документов, подтверждающих права на материально-техническую базу;
         - заверенные заявителем копии документов о принятии в штат заявителя специалиста с опытом работы в системе водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;
         - заверенные заявителем копии документов, подтверждающих квалификацию специалиста в системе водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;
         - заверенная заявителем копия плана мероприятий по повышению эффективности эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения
         - конкурсное предложение, по форме, согласно приложению № 3 к Конкурсной документации.
         В случае, если Заявителем выступает простое товарищество в составе двух и более действующих совместно лиц, предъявляемые в настоящей Конкурсной документации требования к Заявителю и документам в составе Заявки на участие в Конкурсе распространяются на каждое лицо, входящих в состав указанного простого товарищества.

        5.2. Участниками Конкурса:
        1) оригинал и копия описи представленных им документов и материалов, удостоверенной подписью Участника Конкурса, согласно приложению № 4 к Конкурсной документации. Оригинал описи остается у Конкурсной комиссии, копия - у Участника Конкурса;
          2) оригинал и копия Конкурсного предложения по форме, установленной приложением № 3 к Конкурсной документации, и в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 14 настоящей Конкурсной документации. В Конкурсном предложении для каждого критерия Конкурса указывается значение предлагаемого участником Конкурса условия в виде числа.
         3) резюме Конкурсного предложения на 5-10 страницах, отражающее основные положения данного Конкурсного предложения, удостоверенное подписью Участника Конкурса;
         4) письменное подтверждение Участником Конкурса того, что:
         - все документы и сведения в составе Заявки на участие в Конкурсе, остались без изменения, и на момент подачи Конкурсного предложения соответствуют действительности, либо
         - если изменения произошли, что Участник Конкурса с учетом таких изменений соответствует требованиям, предъявленным к нему Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и настоящей Конкурсной документацией. При этом описание и подтверждение таких изменений должно быть включено в состав данного приложения к Конкурсному предложению.
         5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника Конкурса при подаче Конкурсного предложения (включая полномочия по подписанию от имени Участника Конкурса документов, входящих в состав Конкурсного предложения).

           6. Срок опубликования, размещения сообщения о проведении Конкурса.
           Сообщение о проведении открытого Конкурса на право заключения Концессионного соглашения по реконструкции, ремонту и эксплуатации объектов водоснабжения, находящегося в собственности Красновского сельского поселения должно быть размещено на официальном сайте Администрации  Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области sp37388@donpac.ru  и официальном сайте торгов в срок до 19.06.2015 года.
           7. Порядок представления заявок на участие в Конкурсе и требования, предъявляемые к ним.
            Заявка на участие в Конкурсе оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте.
Заявка должна содержать документы, указанные в пункте 5.1. настоящей Конкурсной документации.
            Все документы, имеющие отношение к Заявкам, должны быть составлены на русском языке. К документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный нотариально в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Заявка и документы, представленные только на иностранном языке, не рассматриваются. Юридическую силу для Концедента и Конкурсной комиссии имеют официально представленные Заявка и документы на русском языке.
           Все документы, входящие в оригинал Заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать). При этом документы, для которых в приложениях к Конкурсной документации установлены рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. Заявитель может использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм.
           Документы, переданные с помощью факсимильной связи, не допускаются, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической силы. 
Документы, включенные в Заявку, представляются в прошитом, скрепленном печатью Заявителя и подписью Заявителя или его полномочного представителя виде с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц. 
           К Заявке обязательно прилагается удостоверенная подписью уполномоченного лица Заявителя опись документов и материалов, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия - у Заявителя.
           Опись документов и материалов Заявки не сшивается с материалами и документами Заявки. 
            Все страницы экземпляра-оригинала Заявки должны быть пронумерованы и четко помечены надписью "ОРИГИНАЛ". Все страницы экземпляра-копии Заявки четко помечается надписью "КОПИЯ". В случае расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.
           Заявитель подает Заявку (оригинал и копию) в письменной форме в отдельных запечатанных конвертах с соответствующими пометками, которые помещаются в общий конверт.
На конверте должно быть указано:
- наименование предмета Конкурса;
- слово «Заявка»;
- наименование и адрес Заявителя; 
- адрес для подачи Заявок.
           Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Заявителя и скреплен печатью Заявителя.
            Представленная в Конкурсную комиссию заявка на участие в Конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в Конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в Конкурсе с указанием номера этой заявки.
           Конверт с Заявкой, представленной в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.

            8. Место и срок представления заявок на участие в Конкурсе.
            Заявки на участие в Конкурсе, оформленные в соответствии с требованиями пунктов 5.1 и 7 настоящей Конкурсной документации представляются по рабочим дням с 19.06.2015 по 19.07.2015 в рабочие дни с 8-00 до 16-00 по московскому времени по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, х. Верхний Митякин, ул. Центральная, 136.

            9. Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации.
            Для получения Конкурсной документации лицу необходимо направить письменное заявление в адрес администрации Красновского сельского поселения, с просьбой о предоставлении Конкурсной документации с указанием способа получения Конкурсной документации: лично, по почте, по электронной почте, по рабочим дням со дня опубликования настоящего сообщения.
            В течение пяти рабочих дней со дня получения администрацией  Красновского сельского поселения письменного заявления с просьбой о предоставлении Конкурсной документации обратившемуся лицу предоставляется конкурсная документация.

                      10. Порядок предоставления разъяснений положений Конкурсной документации.
            Концедент или конкурсная комиссия обязаны предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, если такие запросы поступили к концеденту или в конкурсную комиссию не позднее, чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации направляются концедентом или конкурсной комиссией каждому заявителю в сроки, установленные конкурсной документацией, но не позднее, чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос. В случае проведения открытого конкурса разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте администрации Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области в сети "Интернет". Указанные в настоящей части запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

           11. Способы обеспечения концессионером исполнения обязательств по концессионному соглашению.
          Способом обеспечения концессионером исполнения обязательств по концессионному соглашению является страхование риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению в размере 245 933 рубля (Двести сорок пять тысяч девятьсот  тридцать три рубля). 

           12. Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток.
           Не предусмотрен.

           13. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения.
	Концессионная плата не предусмотрена.
           Общий объем инвестиционных вложений за 20 лет должен составлять не менее 61483329 руб.
           14. Порядок, место и срок представления Конкурсных предложений, требования предъявляемые к ним.
           Конкурсные предложения представляются участниками Конкурса в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «Конкурсное предложение на право заключения концессионного соглашения по реконструкции, ремонту и эксплуатации объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности  Красновского сельского поселения» по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, х. Верхний Митякин, ул. Центральная, 136, с 19.06.2015 по 19.07.2015 в рабочие дни с 8-00 до 16-00 по московскому  времени, секретарь Конкурсной комиссии – Бадаева Елена Ивановна.
           Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника Конкурса, и представляется в Конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте.
           Конкурсное предложение должно содержать документы и материалы, указанные в пункте 5.2 настоящей Конкурсной документации.
           Все документы, входящие в оригинал Конкурсного предложения, должны быть надлежащим образом оформлены, и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк или реквизиты отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – при ее наличии). При этом документы, для которых в приложениях к Конкурсной документации установлены рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. Участник Конкурса может использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм.
           Все страницы экземпляра-оригинала Конкурсного предложения должны быть пронумерованы и четко помечены надписью "ОРИГИНАЛ". Все страницы экземпляра-копии Конкурсного предложения четко помечается надписью "КОПИЯ". В случае расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.
           Документы, включенные состав Конкурсного предложения представляются в прошитом, скрепленном печатью и подписью Участника Конкурса или его полномочного представителя виде с указанием на обороте последнего листа Конкурсного предложения количества страниц. 
           К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью Участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса.
           Опись документов и материалов Конкурсного предложения не брошюруется с материалами и документами Конкурсного предложения.
           Участник Конкурса подает Конкурсное предложение в письменной форме в отдельном запечатанном конверте, внутри которого содержатся экземпляры Конкурсного предложения – оригинал и копия.
На конверте должно быть указано:
- наименование предмета Конкурса;
- слова «Конкурсное предложение»;
- наименование и адрес Участника Конкурса, представляющего Конкурсное предложение;
- адрес для подачи Конкурсных предложений.
            Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Участника Конкурса и скреплен печатью Участника Конкурса.
Представленное в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации Конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других Конкурсных предложений.      
На копии описи представленных участником Конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления Конкурсного предложения с указанием номера этого Конкурсного предложения. 
Участник Конкурса вправе представить Конкурсное предложение на заседании Конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления Конкурсных предложений.
15. Порядок и срок изменения и (или) отзыва. 
            15.1. Заявок на участие в Конкурсе.
            Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в Конкурсе в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию заявок на участие в Конкурсе. Изменение заявки на участие в Конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в Конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в Конкурсе.
             Изменение в Заявку на участие в Конкурсе должно соответствовать требованиям, изложенным в пункте 7 настоящей Конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом “ИЗМЕНЕНИЕ“.
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявки.

            15.2. Конкурсных предложений.
            Участник Конкурса вправе изменить или отозвать свое Конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений. Изменение Конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Конкурсных предложений.
           Изменение в Конкурсное предложение должно соответствовать требованиям, изложенным в пункте 14 настоящей Конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом “Изменение“.
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсного предложения. 

            16. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
            Вскрытие конвертов с Заявками состоится 20.07.2015г. в 10-00 по московскому времени по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, х. Верхний Митякин, ул. Центральная, 136, в актовом зале здания администрации. Заявители (или их представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками.
           Вскрытию подлежат все конверты с Заявками, представленными в конкурсную комиссию до истечения срока представления Заявок.
           В первую очередь вскрываются конверты с пометкой "ИЗМЕНЕНИЕ". Конверты с Заявками, отзыв которых осуществлен Заявителями в соответствии с пунктом 7 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», вскрываться и рассматриваться не будут.
           При вскрытии каждого конверта с Заявкой объявляются присутствующим и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с Заявкой на участие, в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено настоящей Конкурсной документацией.

            17. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников Конкурса, дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участников Конкурса.
            В течение одного рабочего дня после вскрытия конвертов с Заявками Конкурсная комиссия проводит предварительный отбор участников Конкурса, в ходе которого определяет:
           1) соответствие Заявки на участие в Конкурсе требованиям, содержащимся в Конкурсной документации;
           2) соответствие Заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве Заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установленным Конкурсной документацией. 
            3) соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
            4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
            5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.
            Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает одно из следующих решений:
 - решение о допуске Заявителя к участию в конкурсе;
 - об отказе в допуске Заявителя к участию в конкурсе (при наличии основании, предусмотренных частью 3 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»);
           Принятое решение комиссия оформляет протоколом проведения предварительного отбора Участников Конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников Конкурса и допущенного к участию в Конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников Конкурса и не допущенного к участию в Конкурсе, с обоснованием принятого Конкурсной комиссией решения. Протокол предварительного отбора участников Конкурса подписывается членами Конкурсной комиссии 21.07.2015г. 
           Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников Конкурса направляет участникам Конкурса уведомление с предложением представить Конкурсные предложения. Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в Конкурсе с приложением копии указанного протокола. 

            18. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.
            Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится на заседании Конкурсной комиссии 30.07.2015г. в 10-00 по московскому времени по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, х. Верхний Митякин, ул. Центральная, 136, актовый зал здания администрации.
            Участники конкурса, представившие Конкурсные предложения в конкурсную комиссию, (или их представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.
            Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными Участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.
            При вскрытии каждого конверта с Конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых содержится в Конкурсной документации. В протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями заносятся значения содержащихся в Конкурсных предложениях условий в соответствии с критериями конкурса, установленными Конкурсной документацией.
            Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса, вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

           19. Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.
           Рассмотрение и оценка конкурсных предложений осуществляется Конкурсной комиссией, которая определяет соответствие Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям Конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.
            Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения Конкурсных предложений принимает одно из следующих решений:
о соответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации;
о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации (при наличии основании, предусмотренных частью 3 статьи 32 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»).
           Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, указанными в пункте 4 настоящей Конкурсной документации осуществляется Конкурсной комиссией в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 32 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в частности:
           1) в случае, если для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения, содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий;
           2) в случае, если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и значения содержащегося в конкурсном предложении условия к разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий;
           3) для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса в соответствии с положениями пунктов 1 и 2 части 5 статьи 32 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», суммируются и определяется итоговая величина.

           20. Порядок определения победителя Конкурса.
           Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 32 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
           В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем Конкурса признается участник Конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.
Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:
         1) критерии конкурса;
         2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;
         3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;
         4) результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с частями 5, 5.1 и 6 статьи 32 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
         5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

          21. Срок подписания протокола о результатах проведения Конкурса.
          Протокол о результатах проведения Конкурса подписывается 31.07.2015г., после подписания членами Конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений Конкурсной комиссией.

          22. Срок подписания концессионного соглашения;
          Концессионное соглашение должно быть подписано победителем конкурса или иными лицами, указанными в частях 2, 3 и 3.2 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», не позднее, чем через 90 (девяносто) рабочих дней со дня направления проекта концессионного соглашения.

          23. Требование к победителю Конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению, а также требования к таким документам.
           Победитель конкурса до подписания концессионного соглашения обязан представить договор страхования риска ответственности концессионера по концессионному соглашению.

          25. Срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества.
          Концедент обязуется передать концессионеру, а концессионер обязуется принять объекты соглашения, а также права владения и пользования указанными объектами не позднее 30 календарных дней с момента подписания концессионного соглашения.







Глава Красновского сельского поселения                                                         Бадаев Г.В.


                                                                                                          Приложение № 1 
                                                                                                          к Конкурсной документации


Объекты концессионного соглашения

	№ п/п
	Наименование объекта

	Местоположение
	Год ввода в эксплуа-тацию


	Иные характеристики
	Состояние

	1
	артезианская скважина
	0,9 км к западу от п. Холмы
	1964
	глубина 70 м
	рабочее

	2
	артезианская скважина №1658
	1,3 км северо-западу от п. Верхнетарасовский
	1965
	глубина 100 м
	рабочее

	3
	артезианская скважина №1643
	2,1 кмк югу от п Весенний
	1964
	глубина 100 м
	рабочее

	4
	артезианская скважина
	2,1 кмк югу от п Весенний
	1966
	глубина 60 м
	рабочее

	5
	артезианская скважина №2
	разъезд им. Сутормина, ул. Железнодорожная, д. 1а
	1971
	глубина 60 м
	рабочее

	6
	артезианская скважина №2
	х. Красновка, ул. Степная, д. 1а
	1966
	глубина 70 м
	рабочее

	7
	водонапорная башня
	0,4 км к западу от п. Холмы
	1964
	объем 15.000 куб. м
	рабочее

	8
	башня Рожновского
	0,01 км к западу от п. Весенний
	2005
	
	рабочее

	9
	водонапорная башня 
	0,02 км к западу от п. Верхнетарасовский
	1972
	объем 25.000 куб. м
	рабочее

	10
	водонапорная башня
	разъезд им. Сутормина, ул. Железнодорожная, д. 1а
	1971
	объем 25.000 куб. м
	рабочее

	11
	водонапорная башня
	х. Красновка, ул. 13 Героев, д. 39 а
	1966
	объем 15.000 куб. м
	рабочее

	12
	водопроводные сети 
	п. Верхнетарасовский, ул. Садовая, Щорса, Ростовская
	1972
	протяженность 7010 м
	рабочее

	13
	водопроводные сети 
	п. Весений, ул. Кировская, 13 Героев, Строителей, Молодежная
	1975
	 протяженность 8361 м
	рабочее

	14
	водопроводные сети 
	п. Холмы, ул. Гниловская, Пролетарская
	1964
	протяженность 3100 м
	рабочее

	15
	водопроводные сети 
	разъезд им. Сутормина, ул. Железнодорожная
	1971
	протяженность 2600 м
	рабочее

	16
	водопроводные сети 
	х. Красновка, ул. 13 Героев, Степная, Железнодорожная, Элеваторская
	1966
	протяженность 12600 м
	рабочее

	17
	насосная станция
	0,5 км к востоку от п. Верхнетарасовский
	1972
	площадь 17,4 кв.м
	рабочее

	18
	насосная станция
	2,1 км к югу от п. Весенний
	1962
	площадь 45,9 кв.м
	рабочее


	19
	разведочно-эксплуатационная скважина № 132-Р
	2,6 км к юго-востоку от п. Верхнетарасовский
	2010
	глубина 85 м
	рабочее



                                                                                                          


Приложение № 2
                                                                                                          к Конкурсной документации

ФОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
	



Бланк Заявителя
(представителя Заявителя)



	


	

В Конкурсную комиссию




 
                  Настоящим _________________________ (наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс Заявителя) представляет Заявку на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения по реконструкции, ремонту и эксплуатации объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области  на _______ стр.
                 Настоящим _______________________(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс Заявителя) подтверждает обязательное исполнение условий Конкурсной документации. 
                 Настоящим _______________________(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс Заявителя) подтверждает:
                1) достоверность и полноту документов и материалов, представленных в составе Заявки, включая приложения.
                2) отсутствие на момент подачи Заявки процедуры по ликвидации Заявителя - юридического лица или процедуры банкротства в отношении Заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
                3) отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Заявителя, в том числе отсутствие мер направленных на приостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации на день подачи Заявки на участие в Конкурсе; 
               4) отсутствие задолженности у Заявителя по налогам и сборам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством РФ, за исключением оспариваемых в судебном порядке налогов и сборов; 
               5) отсутствие существенных негативных изменений финансового положения Заявителя с момента подачи последних финансовых отчетов представленных в составе Заявки.

______________________________ _________________________
Заявитель (Ф.И.О., должность) (подпись) 
М.П.





                                                                                                        Приложение № 3
                                                                                                        к Конкурсной документации

ФОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ
КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

К Конкурсному предложению

	

Бланк Участника Конкурса 
или реквизиты 
	


	

В Конкурсную комиссию





                1. Настоящим _____________________ (наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс Участника Конкурса) представляет Конкурсное предложение по открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения по реконструкции, ремонту и эксплуатации объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности  Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области (далее - Конкурс) в количестве 2-х экземпляров (оригинал и копия), каждый экземпляр на _______ стр.
               2. Конкурсное предложение подается от имени _____________________________
____________________________________________________________________________ ,
(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс Участника Конкурса, прошедшего предварительный отбор и подающего данное Конкурсное предложение)

прошедшего предварительный отбор согласно уведомлению Конкурсной комиссии от __________________ г. № _______, именуемого далее – Участник Конкурса.
               3. Настоящим Участник Конкурса в связи с представлением своего Конкурсного предложения подтверждает:
- свое полное ознакомление и согласие с положениями Конкурсной документации (с внесенными в нее на дату подачи настоящего Конкурсного предложения изменениями);
- надлежащее выполнение положений Конкурсной документации при подготовке и представлении настоящего Конкурсного предложения.
              4. Настоящим Участник Конкурса выражает намерение участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в Конкурсной документации и, в случае признания Победителем Конкурса, заключить и исполнить концессионное соглашение по реконструкции, ремонту и эксплуатации объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области, а также выполнить иные связанные с участием в Конкурсе требования Конкурсной документации.
              5. Настоящим Участник Конкурса обязуется в случае объявления Победителем Конкурса, подписать Концессионное соглашение в соответствии с положениями Конкурсной документации и на условиях, установленных в его Конкурсном предложении, в срок не позднее, чем через 90 (девяносто) рабочих дней со дня направления проекта концессионного соглашения, а также выполнить иные связанные с участием в Конкурсе положения Конкурсной документации.
              6. Настоящим Участник Конкурса подтверждает, что данное Конкурсное предложение является добросовестно составленным им предложением, предназначенным для подачи на Конкурс и что Участник Конкурса не назначал и не корректировал условия Конкурсного предложения в зависимости от любых сумм, цифр, коэффициентов или цен, указанных в каком-либо соглашении или договоренности с каким-либо другим Участником Конкурса, либо в соответствии с такого рода соглашениями или договоренностями. 
 Кроме того, ни Участник Конкурса, ни какой-либо сотрудник, представитель, должностное лицо, подрядчик или участник (учредитель) Участника Конкурса:
a. не информировали какое-либо иное лицо об условиях настоящего Конкурсного предложения, кроме случаев, когда раскрытие такой информации, в режиме конфиденциальности, было необходимо для получения котировок, необходимых для подготовки Конкурсного предложения, для получения страховок, гарантий выполнения контракта и /или контрактных гарантий или профессиональных консультаций, которые требуются для подготовки Конкурсного предложения; 
b. не предлагали или не договаривались о выплате какой-либо денежной суммы или  встречного удовлетворения или надлежащего встречного удовлетворения, прямо или косвенно, какому-либо лицу за совершение или организацию совершения, в отношении какого-либо иного Конкурсного предложения или предлагаемого Конкурсного предложения, какого-либо действия или бездействия; 

               Мы также обязуемся не добиваться совершения каких-либо иных действий, упомянутых в п.п. (a),(b) выше, а также (в случае принятия нашего Конкурсного предложения) не делать этого в течение срока действия Концессионного соглашения, заключенного между нами (или нашими правопреемниками) и Концедентом.

Предлагаемые участником Конкурса значения критериев Конкурса:
1. По критерию ___________________________________________________
Предлагаемый ____________________________________________________.
2. По критерию ___________________________________________________
Предлагаемый ____________________________________________________.
3. По критерию ___________________________________________________
Предлагаемый ____________________________________________________.

Участник Конкурса
________________________________________
(наименование Участника Конкурса)
______________ _________________________________
(Подпись) ( должность, ФИО представителя)


М.П. «____» ______ 2015 г.










                                                                                                          Приложение №4
                                                                                                          к Конкурсной документации



Опись
документов представляемых к заявке для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения

______________________________________________________________________
(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс Заявителя)
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения по реконструкции, ремонту и эксплуатации объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности  Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области,  представлены следующие документы:
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____________________________________________________________
Заявитель (Ф.И.О., должность) (подпись)
 м.п.





Приложение № 5
         к Конкурсной документации 


КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов водоснабжения на территории  Красновского сельского поселения
               

Муниципальное образование «Красновское сельское поселение», от имени которого выступает Администрация Красновского сельского поселения, в лице  Главы Красновского сельского поселения Бадаева Григория Васильевича, именуемое   в   дальнейшем     Концедентом,  с  одной  стороны,  и ____________________________________________________, в лице __________________________________, действующего на основании Устава, ____________, именуемое  в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с  протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений от ______________ года, протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от ________________________ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.


                           I. Предмет Соглашения

1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать (заменить) недвижимое  имущество,   состав  и описание которого приведены  в разделе  II  настоящего  Соглашения  (далее  - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту на праве собственности, и осуществлять производство, передачу, распределение и сбыт холодной (питьевой) воды в населенных пунктах Красновского сельского поселения в соответствии с условиями проведенного открытого конкурса с  использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру   на  срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

II. Объект Соглашения

2.1.Объектом Соглашения являются  объекты водопроводного хозяйства соответствии с перечнем по Приложению № 1 к соглашению.
2.2. Настоящим Концедент гарантирует, что объект Соглашения  принадлежит Концеденту на праве собственности, передается Концессионеру свободным от прав  третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.
2.3. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты водопроводного хозяйства в  населенных пунктах Красновского сельского поселения, которые подлежат  реконструкции (замене, восстановлению)  согласно перечню, указанному в Приложении № 1 к соглашению, а   также   права   владения и пользования указанным объектом  с  даты  подписания настоящего Соглашения.
Передача Концедентом Концессионеру  объектов водопроводного хозяйства  производится согласно перечню, указанному в Приложении № 1  к соглашению и осуществляется по акту приема-передачи (Приложение № 2), содержащему    технико-экономические сведения    о    составе   имущества,   местонахождении и технических характеристиках  передаваемых   объектов   и  подписываемого  Сторонами.
Обязанность Концедента по передаче объектов считается  исполненной  после  принятия  объекта  Концессионером и подписания Сторонами акта передачи-приемки указанного имущества.
Уклонение  одной  из Сторон от подписания указанного документа признается  нарушением  этой  Стороной  обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта.
2.4.  Выявленное  при  передаче  Концессионеру несоответствие    показателей    объекта    Соглашения,   объектов недвижимого  имущества,  входящих  в  состав  объекта  Соглашения, технико-экономическим   показателям,   установленным   в   решении, конкурсной документации Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для изменения условий настоящего Соглашения.
2.5. Состав объекта  Соглашения (включая  перечень объектов недвижимого  имущества, входящих в состав объекта Соглашения), его описание приведены в приложении № 1 к настоящему Соглашению.
2.6.  Стороны  обязуются  осуществить  действия, необходимые для государственной  регистрации  права  собственности  Концедента  на объект  Соглашения,  а  также  прав  Концессионера  на  владение и пользование объектом Соглашения в течение трёх месяцев в соответствии с действующим законодательством в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по  Ростовской области, начиная с момента передачи Объекта Соглашения Концессионеру.
 2.7.  Риск  случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер с момента передачи Объекта Концессионеру.
 

III. Создание и (или) реконструкция (замена водопроводной сети)  объекта Соглашения

3.1. Концессионер обязан производить реконструкцию водопроводных сетей и др. мероприятия по развитию систем водоснабжения в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения на период до 2023 года, согласно Приложения № 3 к настоящему Соглашению.  
3.2.  Концессионер   обязан   осуществить  в отношении объекта Соглашения модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества в срок, указанный в пункте 7.3. настоящего Соглашения.
3.3. Концессионер  вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции (замене) объекта  Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.
3.4. Концедент  обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции (замене) объекта  Соглашения,  в   том  числе  принять  необходимые меры по обеспечению  свободного  доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.
3.7. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции (замене)объекта  Соглашения.
3.8.  Концессионер производит реконструкцию (замену) в объемах и формах, предварительно согласованных сторонами Соглашения.
3.9.  Концедент осуществляет технический контроль за ходом, качеством и объемом выполнения работ. 
3.10. Акты приемки выполненных работ оформленные по формам КС-2 и КС-3 также должны быть согласованы Концессионером с Концедентом и заверены организацией, имеющей право осуществлять технический контроль за ходом, качеством и объемом выполнения работ.
3.11.  При  обнаружении  Концессионером  независящих  от  Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию (замену) и   ввод   в   эксплуатацию   объекта     Соглашения    в   сроки, установленные   настоящим   Соглашением,   и  (или)  использование (эксплуатацию)    объекта   Соглашения,   Концессионер   обязуется немедленно  уведомить  Концедента  об  указанных обстоятельствах в целях   согласования  дальнейших  действий  Сторон  по  исполнению настоящего Соглашения.
3.12.    Концессионер    обязан   приступить   к   использованию (эксплуатации)  объекта  Соглашения  в срок, указанный в пункте 7.4 настоящего Соглашения.
3.13. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объемах согласованных с Концедентом в инвестиционной программе.
3.14. Концессионер  обязан  обеспечить  сдачу  по актам выполненных работ согласно пункту 3.9 соглашения объект Соглашения с   технико-экономическими   показателями согласно согласованной инвестиционной программы, в срок, указанный в пункте 7.2 настоящего Соглашения.
3.15. Завершение Концессионером работ по реконструкции (замене) объекта    Соглашения     оформляется    подписываемым   Сторонами документом  об  исполнении  Концессионером  своих  обязательств по реконструкции (замене) объекта Соглашения.
     Концессионер производит реконструкцию (замену) в объемах и формах, предварительно согласованных сторонами Соглашения. 
     В случае возникновения разногласий при согласовании Стороны  решают спор в досудебном порядке, в случае невозможности в судебном порядке.
     Концессионер  обязан  обеспечить  сдачу  в  эксплуатацию объекта Соглашения с   технико-экономическими   показателями, соответствующими государственному стандарту Российской Федерации и санитарным нормам и правилам, согласно сроку указанному в пункте 7.2. настоящего Соглашения.
    Завершение Концессионером работ по реконструкции (замене) объекта    Соглашения     оформляется    подписываемым   Сторонами документом  об  исполнении  Концессионером  своих  обязательств по реконструкции (замене) объекта Соглашения.

IV. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

4.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования объектом Соглашения в соответствии с перечнем по Приложению № 1 к соглашению.
4.2. Концессионер   обязан   использовать  (эксплуатировать) объект Соглашения, указанный  в перечне (Приложение № 1 к соглашению) в   установленном   настоящим    Соглашением   порядке   в   целях осуществления   деятельности,  указанной  в  пункте  1  настоящего Соглашения.
4.3.  Концессионер  обязан  поддерживать  объект  Соглашения  в исправном   состоянии,   производить   за   свой  счет  текущий  и капитальный   ремонт,   нести   расходы   на   содержание  объекта Соглашения.
4.4. Концедент обязан осуществлять контроль за действиями Концессионера по поддержанию объекта Соглашения в исправном состоянии, его содержанию, текущему и капитальному ремонту.
4.5.  Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения  в  пользование  третьим  лицам  на  срок,  не превышающий  срока  действия  настоящего  Соглашения, указанного в пункте   7.1   настоящего   Соглашения,   при   условии  соблюдения Концессионером     обязательств,  предусмотренных     настоящим Соглашением.
4.6.  Передача  Концессионером  в  залог или отчуждение объекта Соглашения и имущества, входящего в состав объекта Соглашения не допускается.
4.7. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления  деятельности  по  настоящему  Соглашению,  являются собственностью Концессионера.
4.8.  Имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении   настоящего   Соглашения   и  не  являющееся  объектом Соглашения является  собственностью  Концессионера.
4.9.  Концессионер  обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации.
4.10.Концессионер обязан:
1) исполнять функции по оказанию услуг водоснабжения и сбыта;
2) после прекращения действия концессионного соглашения (в том числе по истечении срока его действия)  передать объекты соглашения Концеденту с технической документацией (кадастровыми паспортами) в порядке, который предусмотрен в концессионном соглашении;
        3) предоставлять водопотребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов  местного самоуправления меры социальной поддержки, в том числе меры социальной поддержки по оплате товаров, работ и услуг. Порядок и условия компенсации Концессионеру расходов, связанных с предоставлением установленных мер социальной поддержки, закрепляются иными соглашениями;
          4) принять на  себя обязательства организации коммунального комплекса, обладающей правами владения и пользования объектом Соглашения, по подключению застройщиков к принадлежащей этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями, а также  исполнять функции по оказанию услуг водоснабжения и сбыта.
          5) при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по водоснабжению по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам), а также согласно предложению по открытому конкурсу. Предложение Концессионера по открытому конкурсу является неотъемлемой частью настоящего концессионного соглашения.
           6) в случае обнаружения бесхозных канализационных, водопроводных сетей, сооружений, зданий и иного оборудования сообщить Концеденту в письменной форме о них и на тех же условиях, что и по объекту Соглашения осуществляет постановку их на учет, владение и пользование ими на условиях данного соглашения.   

V. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

5.1.  Концессионер  обязан  передать  Концеденту,  а  Концедент обязан  принять  объект  Соглашения  в срок, указанный в пункте 7.5. настоящего Соглашения.   Концессионер обязан передать объект Соглашения в исправном состоянии с учетом нормального износа,  пригодном для осуществления деятельности,  указанной  в  пункте  1 настоящего Соглашения, и не обремененным правами третьих лиц.
5.2.  Передача  Концессионером Концеденту объектов, указанных в   пункте   5.1  настоящего  Соглашения, осуществляется  по  акту сдачи-приемки, подписываемому Сторонами.
5.3.  Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому  объекту,  одновременно  с  передачей  этого объекта Концеденту.
5.4.     Концедент     вправе    отказаться    от    подписания акта сдачи-приемки в случае невыполнения условий, указанных в пунктах 3.1-4.12 настоящего Соглашения со стороны Концессионера.
5.5. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента  подписания      Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения и государственной   регистрации  прекращения  прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами.
При уклонении Концедента от подписания документа, указанного в пункте 5.2 настоящего Соглашения,  обязанность  Концессионера по передаче объектов, указанных в пункте 5.1 настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения  прав  Концессионера на  владение и пользование этими объектами.
5.6. Уклонение одной из Сторон от подписания актов приема-передачи признается отказом этой  Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных пунктом 5.1 настоящего Соглашения.
5.7. Прекращение  прав Концессионера на владение и пользование объектами   недвижимого  имущества, входящими  в состав  объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.
Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение тридцати календарных дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

VI. Порядок осуществления Концессионером деятельности
по настоящему Соглашению

6.1. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения.
6.2. Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием объекта Соглашения деятельность, указанную в пункте 1 настоящего  Соглашения,  в  пределах  территории обслуживания   и   не   прекращать   (не   приостанавливать)  эту деятельность без согласия Концедента.
6.3.   Концессионер   обязан   осуществлять деятельность по эксплуатации  объекта  Соглашения  в  соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
6.4. Концессионер имеет право с согласия Концедента осуществлять   деятельность,   указанную   в  пункте  1 настоящего Соглашения,   за   пределами  территории  обслуживания.  При  этом Концессионер   обязан   осуществлять   указанную  деятельность  на территории обслуживания в первоочередном порядке.
6.5. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, с  момента подписания соглашения и  до  окончания  срока,  указанного  в  пункте  8.6 настоящего Соглашения.

VII. Сроки по настоящему Соглашению

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует  с даты подписания акта приема передачи Объекта Соглашения в течение  двадцати лет.
7.2. Срок  реконструкции объектов Соглашения   согласно прилагаемой схеме водоснабжения (приложение № 3).
7.3. Срок модернизации, замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществления мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества - с даты подписания акта приема передачи Объекта Соглашения в течение  двадцати лет.
7.4. Срок использования (эксплуатации)  Концессионером  объекта Соглашения - с даты подписания акта приема передачи Объекта Соглашения в течение  двадцати лет.

VIII. Плата по Соглашению

8.1. Концессионная плата соглашением не предусмотрена.
       

IX. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

9.1.    Права    и    обязанности   Концедента   осуществляются уполномоченными  им  органами  в  соответствии с законодательством Российской   Федерации,   законодательством  субъектов  Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  Концедент  уведомляет  Концессионера  об органах, уполномоченных  осуществлять  от  его имени права и обязанности по настоящему  Соглашению,  в  разумный  срок до начала осуществления указанными  органами  возложенных  на них полномочий по настоящему Соглашению.
9.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером   условий   настоящего   Соглашения,  в  том  числе обязательств  по  осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения  в  соответствии  с  целями, установленными  настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе VII настоящего Соглашения.
9.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных  органов  Концедента, осуществляющим  контроль  за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.
9.4. Концедент имеет право в произвольной письменной форме запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. 
9.5. Концедент не вправе вмешиваться   в  осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.
9.6. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать  сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера  или являющиеся коммерческой тайной.
9.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью   Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять   на   соблюдение   Концессионером  условий настоящего Соглашения,  Концедент   обязан   сообщить  об  этом Концессионеру в  течение  тридцати  календарных  дней  с даты обнаружения указанных нарушений.
9.8. Стороны  обязаны в течение пятнадцати календарных дней после наступления сроков исполнения обязательств, установленных разделом VII  настоящего  Соглашения,  подписать  документ  об исполнении указанных обязательств.
9.9.  Стороны  обязаны  своевременно  предоставлять  друг другу информацию,  необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению,  и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных  событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

X. Ответственность Сторон

10.1. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему   Соглашению   Стороны   несут   ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
10.2.  Концессионер  несет  ответственность перед Концедентом за допущенное при  реконструкции объекта  Соглашения нарушение  требований, установленных настоящим Соглашением,  требований  технических  регламентов,  проектной документации, иных обязательных требований к качеству  объекта Соглашения.
10.3.  В  случае  нарушения  требований,  указанных  в пунктах 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение тридцати календарных дней с даты обнаружения нарушения    направить    Концессионеру    в    письменной   форме требование   безвозмездно   устранить   обнаруженное  нарушение  с указанием   пункта   настоящего   Соглашения  и  (или)  документа, требования   которых   нарушены.  При  этом  срок  для  устранения нарушения составляет тридцать дней.
10.4.  Концедент  вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту     убытков,    вызванных    нарушением Концессионером   требований   настоящего Соглашения,  если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок,   определенный   Концедентом   в  требовании  об  устранении нарушений или являются существенными.
10.5.  Концессионер  несет  перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции (замены) объекта  Соглашения   в   течение нормативных сроков, предусмотренных действующим законодательством со дня сдачи по акту выполненных работ объекта Соглашения Концеденту.
10.6.  Концессионер  имеет  право  на возмещение убытков, возникших в результате  неисполнения  или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств  по  настоящему Соглашению, указанных в настоящем Соглашении.
Возмещение   указанных   убытков   производится   в   порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерацией.
10.7.  Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет  Красновского сельского поселения неустойку в виде пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  Концессионером обязательств, установленных настоящим Соглашением, в  том  числе  в  случае нарушения сроков исполнения обязательств, указанных   в   разделе  VII  настоящего  Соглашения,  в  размере предусмотренном ст. 395 Гражданского Кодекса РФ.
10.8. Концедент вправе приостановить выплату Концессионеру сумм муниципальной гарантии в случае неисполнения последним (Концессионером) принятых на себя обязательств по критериям отбора заявленных Концессионером при проведении открытого конкурса на право заключения данного концессионного соглашения, а именно по критериям: 1) технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения, 2) объем оказания услуг по реконструкции объектов сети холодного водоснабжения (ежегодная замена сетей холодного водоснабжения)  и возобновляет ее выплату после обеспечения исполнения Концессионером своих обязательств.   
10.9. Концессионер обязан  предоставить обеспечение исполнения обязательств,  установленных    настоящим Соглашением,  по страхованию риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению в срок до 01  октября 2015 года. При этом размер страховой суммы и страховщик предварительно согласуются сторонами концессионного соглашения.  
10.10. Сторона   вправе   не   приступать  к  исполнению  своих обязанностей   по   настоящему  Соглашению  или  приостановить  их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой  Стороной  своих  обязанностей  по  настоящему  Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

XI. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении
обстоятельств непреодолимой силы

11.1. Сторона,  не  исполнившая  или  исполнившая  ненадлежащим образом свои  обязательства  по  настоящему  Соглашению,  несет ответственность,   предусмотренную   законодательством  Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение   обязательств   по   настоящему  Соглашению  оказалось невозможным  вследствие  наступления  обстоятельств  непреодолимой силы.
 11.2. Сторона,  нарушившая  условия  настоящего  Соглашения  в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
а)  в  письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее пятнадцати календарных дней с даты их наступления и представить необходимые   документальные подтверждения;
б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.
11.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий,  причиненных  наступлением обстоятельств непреодолимой  силы,  послуживших  препятствием  к  исполнению или надлежащему  исполнению  обязательств  по настоящему Соглашению, а также   до  устранения  этих  последствий  предпринять в течение пятнадцати календарных дней  меры, направленные  на  обеспечение надлежащего осуществления Концессионером  деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.
                                      
XII. Изменение Соглашения

12.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. Изменение   настоящего   Соглашения   осуществляется   в письменной форме.
12.2. Основанием  для  изменения условий настоящего Соглашения является  существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего   Соглашения,   включая невозможность  обеспечения  условий и порядка компенсации расходов
12.3. В настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае  установления   законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта   Российской  Федерации, нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления норм,  ухудшающих  положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.
12.4. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению только в случае, если в течение срока действия  настоящего  Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской   Федерации,   нормативными  правовыми  актами  органов местного    самоуправления   устанавливаются   нормы,   ухудшающие положение  Концессионера  таким  образом,  что  он  в значительной степени   лишается  того,  на  что  был  вправе  рассчитывать  при заключении настоящего Соглашения.
12.5. В   целях   внесения  изменений  в  условия  настоящего Соглашения  одна из Сторон   направляет   другой   Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.
Эта  другая  Сторона  в течение пятнадцати календарных дней с даты получения указанного   предложения  рассматривает  его  и принимает  решение  о  согласии  или  об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.
12.6. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по  решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
12.7. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим  лицам свои права и обязанности по настоящему Соглашению с момента ввода в эксплуатацию объекта  Соглашения путем уступки требования или перевода долга по настоящему Соглашению.

XIII. Прекращение Соглашения

13.1. Настоящее Соглашение прекращается:
 а) по истечении срока действия;
 б) по соглашению Сторон;
 в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
13.2.  Настоящее  Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании  решения  суда  по  требованию  одной из Сторон в случае существенного   нарушения   другой   Стороной  условий  настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны  исходили  при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.
13.3.  К существенным   нарушениям   Концессионером  условий настоящего Соглашения относятся:
а) нарушение установленных пунктами настоящего Соглашения сроков  реконструкции (замены) объекта Соглашения;
б) нарушение сроков исполнения обязательств, установленных в разделе VII настоящего Соглашения;
в) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;
г) нарушение установленных  настоящим  Соглашением  порядка распоряжения объектом    Соглашения,    порядка   использования (эксплуатации) объекта Соглашения;
д)  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение Концессионером обязательств, настоящего Соглашения, в том числе прекращение или приостановление    Концессионером соответствующей деятельности без согласия Концедента;
е)  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение Концессионером обязательств по предоставлению потребителям услуг  холодного водоснабжения на территории Красновского сельского поселения, в том числе несоответствие их качества требованиям, установленным  законодательством  Российской Федерации и настоящим Соглашением.


XIV. Разрешение споров
14.1.  Все  споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами  по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
14.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона,   заявляющая   о  существовании  спора  или разногласий  по  настоящему  Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение пятнадцати календарных  дней  с  даты  направления Стороне.
В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
14.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между  Сторонами,  разрешаются  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

XV. Размещение информации

15.1. Настоящее   Соглашение подлежит размещению на  официальном сайте Красновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ttp://www.krasnovskoesp.ru/index.php/glava.
XVI. Заключительные положения

16.1. Сторона, изменившая свое местонахождение  и  (или) реквизиты, обязана сообщить об  этом  другой  Стороне в течение 10 календарных дней с даты этого изменения.
16.2. Настоящее  Соглашение  составлено  на  русском  языке  в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них два  экземпляра  для  Концедента  и  два экземпляра для Концессионера.
16.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой   частью. Указанные приложения  и  дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XVII.Приложения
1) Перечень объектов – в 1 экземпляре (Приложение № 1).
2) Акт приема передачи – в 1 экземпляре (Приложение № 2).
3) Схема водоснабжения (Приложение № 3).

XVIII. Адреса и реквизиты Сторон
                    Концедент  
Администрация Красновского сельского поселения
           346082, Ростовская обл., Тарасовский р-н, х. Верхний Митякин,ул. Центральная, 136, 
           счет  № 40101810400000010002 Банк Отделение Ростов-на- Дону,
           ИНН 6133007687, КПП 613301001, БИК 046015001, ОКТМО 60653435, 
           ОГРН 1056133011835

                     Концессионер:











Подписи Сторон

	От имени Концедента
Глава Красновского
сельского поселения

_______________________ Г.В.Бадаев

                    мп
	От имени Концессионера  

______________________ (Ф.И.О.)
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Приложение № 1
к концессионному соглашению от___.___.2015г.

Объекты концессионного соглашения

	№ п/п
	Наименование объекта

	Местоположение
	Год ввода в эксплуа-тацию


	Иные характеристики
	Состояние

	1
	артезианская скважина
	0,9 км к западу от п. Холмы
	1964
	глубина 70 м
	рабочее

	2
	артезианская скважина №1658
	1,3 км северо-западу от п. Верхнетарасовский
	1965
	глубина 100 м
	рабочее

	3
	артезианская скважина №1643
	2,1 кмк югу от п Весенний
	1964
	глубина 100 м
	рабочее

	4
	артезианская скважина
	2,1 кмк югу от п Весенний
	1966
	глубина 60 м
	рабочее

	5
	артезианская скважина №2
	разъезд им. Сутормина, ул. Железнодорожная, д. 1а
	1971
	глубина 60 м
	рабочее

	6
	артезианская скважина №2
	х. Красновка, ул. Степная, д. 1а
	1966
	глубина 70 м
	рабочее

	7
	водонапорная башня
	0,4 км к западу от п. Холмы
	1964
	объем 15.000 куб. м
	рабочее

	8
	башня Рожновского
	0,01 км к западу от п. Весенний
	2005
	
	рабочее

	9
	водонапорная башня 
	0,02 км к западу от п. Верхнетарасовский
	1972
	объем 25.000 куб. м
	рабочее

	10
	водонапорная башня
	разъезд им. Сутормина, ул. Железнодорожная, д. 1а
	1971
	объем 25.000 куб. м
	рабочее

	11
	водонапорная башня
	х. Красновка, ул. 13 Героев, д. 39 а
	1966
	объем 15.000 куб. м
	рабочее

	12
	водопроводные сети 
	п. Верхнетарасовский, ул. Садовая, Щорса, Ростовская
	1972
	протяженность 7010 м
	рабочее

	13
	водопроводные сети 
	п. Весений, ул. Кировская, 13 Героев, Строителей, Молодежная
	1975
	 протяженность 8361 м
	рабочее

	14
	водопроводные сети 
	п. Холмы, ул. Гниловская, Пролетарская
	1964
	протяженность 3100 м
	рабочее

	15
	водопроводные сети 
	разъезд им. Сутормина, ул. Железнодорожная
	1971
	протяженность 2600 м
	рабочее

	16
	водопроводные сети 
	х. Красновка, ул. 13 Героев, Степная, Железнодорожная, Элеваторская
	1966
	протяженность 12600 м
	рабочее

	17
	насосная станция
	0,5 км к востоку от п. Верхнетарасовский
	1972
	площадь 17,4 кв.м
	рабочее

	18
	насосная станция
	2,1 км к югу от п. Весенний
	1962
	площадь 45,9 кв.м
	рабочее


	19
	разведочно-эксплуатационная скважина № 132-Р
	2,6 км к юго-востоку от п. Верхнетарасовский
	2010
	глубина 85 м
	рабочее



                                                                                                          

  Приложение № 2
к концессионному соглашению от___.___.2015г.




Муниципальное образование «Красновское сельское поселение», от имени которого выступает Администрация Красновского сельского поселения, в лице  Главы Красновского сельского поселения Бадаева Григория Васильевича, именуемое   в   дальнейшем     Концедентом,  с  одной  стороны,  и ____________________________________________________, в лице __________________________________, действующего на основании Устава, ____________, именуемое  в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, заключили настоящий акт приема-передачи:


1. Концедент предоставляет, а концессионер принимает в концессионное управление объекты водоснабжения, расположенные на территории Красновского сельского поселения согласно приложения № 1 к концессионному соглашению.
2. Замечаний и претензий у сторон не имеется.


Настоящий Акт составлен на основании  Концессионного соглашения от __.__.2015г.



Подписи Сторон

	От имени Концедента
Глава Красновского
сельского поселения

_______________________ Г.В.Бадаев

                    мп
	От имени Концессионера  

______________________ (Ф.И.О.)

мп
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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
№ 


п.п. 
Наименование Описание 


1. Заказчик 
Администрация Красновского сельского 


поселения 


2. Реквизиты заказчика 


Администрация Красновского СП   


адрес: 346082, Ростовская область, Тарасовский 


район, х.Верхний Митякин, ул.Центральная, 136  


р/сч 40204810900000000312 в ГРКЦ ГУ Банка 


России по Ростовской области г.Ростов-на-Дону, 


БИК 046015001, ОКПО 04226422, 


ИНН 6133007687, КПП 613301001,  


ОГРН 1056133011835 


3. Наименование объекта  Водоснабжение Красновского СП  


4. Местоположение объекта  
346082, Ростовская область, Тарасовский район, 


х.Верхний Митякин, ул. Центральная, 136 


5. Цель схемы 


Обеспечение развития систем централизованного 


водоснабжения для существующего и нового 


строительства жилищного комплекса, объектов 


социально-культурного назначения до 2023г. 


6. 
Исполнитель 


 


ООО «ЭКСПЕРТ» 


7. 
Место нахождения 


исполнителя 


347805, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский,  


пер. Башкевича, 117/50, офис: пр. Карла Маркса, 57, 


оф. 301 


8. 
Основание для составления 


схемы 


договор № 13.23 с от 01.04.2013 г. возмездного 


оказания услуг по выполнению работ  


1.1  Введение 


Схема водоснабжения на период до 2023 года  Красновского сельского 


поселения Тарасовского района Ростовской области включает 


первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных 


систем водоснабжения, повышению надёжности функционирования этой 


системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для 


проживания людей в Красновском сельском поселении.  
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1.2 Перечень используемых сокращений 


 


ВБ    - водонапорная башня 


Р      - резервная скважина 


ЗСО        - зона санитарной охраны 


ВЗУ        - водозаборный узел 


СНиП     - строительные нормы и правила 


СанПиН - санитарные правила и нормы  


СП          - свод правил 


1.3 Используемые нормативные документы и  стандарты при 


разработке схемы 


1. Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ  "О водоснабжении 


и водоотведении".  


2. Водный кодекс Российской  Федерации. 


3. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 


Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*. Приказ Министерства 


регионального развития РФ от 29 декабря 2011года № 635/14 


4. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 


Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-85*. Приказ Министерства 


регионального развития РФ от 29 декабря 2011года № 631/11 


5. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 


6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 


от 06 мая 2011 года № 204. "О разработке программ комплексного 


развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 


образований"  


7. СНиП 23-01-99 (2002) Строительная Климатология с изменениями  


24 декабря  2002 г. 



http://www.sroea.ru/pics/file/Federal_zakon_261.doc#_blank
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2. ПАСПОРТ СХЕМЫ 


2.1. Цели схемы 


1) обеспечение развития систем централизованного водоснабжения  для 


существующего и нового строительства жилищного комплекса и объектов 


социально-культурного назначения в период до 2023года; 


2) увеличение объёма производства коммунальной продукции (оказание 


услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении 


приемлемости действующей ценовой политики; 


3) улучшение работы систем водоснабжения; 


4) повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям. 


2.2. Способ достижения цели 


1) реконструкция существующих водозаборных узлов; 


2) строительство новых водозаборных узлов с установкой 


водоподготовки; 


3) строительство централизованной системы магистральных водоводов, 


обеспечивающих возможность качественного снабжения водой жителей 


Красновского сельского поселения; 


4) модернизация объектов инженерной инфраструктуры путём 


внедрения ресурсо - и энергосберегающих технологий; 


5) установка приборов учёта; 


6) обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) 


объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным 


объёмом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем 


трубопроводе необходимого диаметра. 


2.3. Сроки и этапы реализации схемы 


Схема будет реализована в период с 2013г по 2023 годы. В проекте 


выделяются  3 этапа: 


Первый этап  2013-2017 годы: 
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- реконструкция существующих водозаборных узлов; 


- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой 


населения. 


Второй этап 2017- 2020 годы: 


- реконструкция существующих ВЗУ; 


- строительство скважин; 


- строительство магистральных водоводов для планируемой на 


расчётный срок застройки 


Третий этап 2020- 2023 годы: 


- реконструкция существующих ВЗУ; 


- строительство скважин; 


- строительство станции водоподготовки на существующих 


водозаборах 


2.4. Ожидаемые результаты от  реализации мероприятий схемы 


1) создание современной коммунальной инфраструктуры сельских 


поселений; 


2) повышение качества предоставления коммунальных услуг; 


3) снижение уровня износа объектов водоснабжения; 


4) улучшение экологической ситуации на территории Красновского 


сельского поселения; 


5) создание благоприятных условий для привлечения средств 


внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации  


и строительства объектов водоснабжения и водоотведения; 


6) обеспечение сетями водоснабжения земельных участков для вновь 


строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости; 


7) Увеличение мощности систем водоснабжения. 
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2.5. Контроль исполнения реализации схемы 


Оперативный контроль осуществляет Глава Администрации Красновского 


сельского поселения Тарасовского района Ростовской области. 


3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 


3.1. Общие сведения о  Красновском сельском поселении 


Тарасовского района Ростовской области. 


Красновское сельское поселение расположено в северо-западной части 


Тарасовского района Ростовской области. 


В соответствии с Областным законом от 24.12.2004 года № 250 –ЗС «Об 


установлении границ и наделении соответствующим статусом 


муниципального образования «Тарасовский район» и муниципальных 


образований в его составе» территория района подразделяется на 10 


территорий: 10 сельских поселений 


Большинское сельское поселение 


Войковское сельское поселение 


Дячкинское сельское поселение 


Ефремово-Степановское сельское поселение 


Зелёновское сельское поселение 


Курно-Липовское сельское поселение 


Колушкинское сельское поселение 


Красновское сельское поселение 


Митякинское сельское поселение 


Тарасовское сельское поселение 


 


В состав Красновского сельского поселения входят: 
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 хутор  Верхний Митякин; 


 посёлок  Верхнетарасовский; 


 посёлок  Весенний; 


 хутор  Донецкий; 


 хутор  Красновка; 


 хутор  Нижнемитякин; 


 разъезд  имени  Сутормина; 


 посёлок  Холмы. 


Хутор Верхний Митякин является административным центром 


муниципального образования «Красновское сельское поселение». 


Красновское сельское поселение граничит со следующими муниципальными 


образованиями: 


 на севере   - с Миллеровским районом Ростовской области 


 на востоке - с Тарасовским  сельским поселением 


 на юге        - с Митякинским сельским поселением, Зелёновским 


сельским поселением и Каменским районом 


• на западе   - с Войковским сельским поселением и Украиной


 



http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%8B_(%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)

http://www.bankgorodov.ru/region/settlement.php?id=316088
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3.2. Проектное использование территории 


    Основными внешними транспортными связями проектируемой территории 


с Ростовом-на-Дону и населёнными пунктами Ростовской области являются: 


федеральная трасса М-4  Ростов-на-Дону - Москва. 


Аграрный сектор включает также в себя несколько крестьянских 


(фермерских) хозяйств и личные подсобные хозяйства. Также на территории 


поселения имеются земли сельскохозяйственного назначения.  


Основными направлениями деятельности хозяйств являются производство и 


переработка молока, яиц, выращивание крупного рогатого скота, 


выращивание овощей закрытого грунта.  


Климат на территории поселения континентальный, не характеризующийся 


избыточным увлажнением, с жарким летом и умеренно холодной зимой. 


Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 1,5 до 70 м.  


В Красновском сельском поселении жилая застройка представлена 


застройкой смешанного типа: в основном индивидуальными жилыми домами 


и многоквартирными жилыми домами.  


Общая площадь жилого фонда Красновского сельского поселения составляет 


81,7 тыс. м
2
, в том числе пользующегося услугами централизованного 


водоснабжения - 31,5 тыс.  м
2
.  Из них многоквартирные дома – площадью 


1,057 тыс.  м
2
. Всего в поселении насчитывается 2 жилых дома квартирного 


типа.  


Данные по ёмкости многоквартирного муниципального и индивидуального 


жилищного фонда представлены Администрацией Красновского сельского 


поселения.   


 


 


Таблица 1  
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№ 


п/п  


Показатели  Ед. 


изм.  


Существующее 


положение  


Проектное 


положение на 1-


ю очередь  


Проектное положение 


на расчётный срок  


1  2  3  4  5  6  


1   Территория  


 в границах сельского            


поселения  


 в том числе:  


га  47271 47271 47271 


1.1   земли  


сельскохозяйственного    


назначения  


га  44339  44339  44339  


1.2  земли населённых пунктов  га  1228  1228  1228  


1.3   земли производственно-  


коммунального  


назначения, энергетики, 


транспорта, связи, земли 


специального назначения  


га  696  696  696  


1.4   земли лесного фонда  га     


1.5   земли водного фонда  га     


1.6  земли прочие га 1008 1008 1008 


2   Территориальные зоны  


 населённых пунктов  


 в том числе:  


га  1228  1228  1228  


2.1   жилая зона  га  625  625  625  


2.2.   общественно-деловая зона  га     


2.3   производственно- 


коммунальная зона  


га     


2.4   зона инженерной и  


транспортной 


инфраструктур  


га  39  39  39  
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2.5   зона  


сельскохозяйственного 


использования  


га  511  511  511  


2.6   зона специального 


назначения  


га  - - - 


2.7   зона общего пользования  га  -  -  -  


2.8   иные территориальные 


зоны  


га  53  53  53  


 


 


 


 


3.3 Общая характеристика систем водоснабжения 


     В настоящее время на территории Красновского сельского поселения  


имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. 


Системы централизованного водоснабжения действуют в следующих 


населённых пунктах: х.Красновка, п.Весенний, п.Верхнетарасовский, 


п.Холмы, х.Донецкий, разъезд им.Сутормина. Населенные пункты х. 


Верхний Митякин и Нижнемитякин централизованного водоснабжения не 


44,34 


1,23 0,71 1,01 0 


Территории поселения 


земли сельхоз. назначений 


земли населённых пунктов 


земли производственно-
коммунального назначения 


земли прочие 
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имеют. Численность населения Красновского сельского поселения 


составляет 3010 человек, в том числе  пользующегося услугами 


централизованного водоснабжения - 1325 человек или 44 % от общего 


количества жителей Красновского сельского поселения.  


Водоснабжение осуществляется от пяти артезианских скважин с 


подачей в сеть потребителям через насосную станцию или водонапорную 


башню. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, 


потребителям подаётся исходная (природная) вода, основные показатели 


качества воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 


вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 


питьевого водоснабжения. Контроль качества».  


         Производственные мощности Красновского сельского поселения по 


водоснабжению – 175,028 тыс. м
3
 в год, при этом реализация воды составляет 


101,825 тыс. м
3
 в год или 58 % от подъёма воды. 


 Техническое состояние сетей водоснабжения характеризуется высокой 


степенью износа. Протяжённость водопроводных сетей – 33,086 км, из них 


отслуживших свой срок и требующих замены –28,815 км или 87,1 % от 


общей протяжённости. Сверхнормативный срок эксплуатации участков 


водопроводных сетей (25-30лет) ведёт к постоянным порывам  сети  (20 ед. 


на 1 км сетей) и потерям воды в сети, составляющим 40%. 


 В большинстве населённых пунктах Красновского сельского поселения 


насосные станции 1-го подъёма эксплуатируются более 30 лет. Насосное 


оборудование  водопроводных насосных станций в результате длительной 


эксплуатации, морального и физического износа пришло в негодность и 


требует частого ремонта. Требуется замена скважинных насосов на 


современные, менее энергоёмкие насосы импортного производства.  
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    Не в лучшем состоянии  находятся и водонапорные башни, выполненные 


из стали. Они также эксплуатируются более 30 лет и требуют замены.  


 Собственные канализационные очистные сооружения на территории 


поселения отсутствуют.  


В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной 


собственностью поселения и эксплуатируются следующими предприятиями:  


1. МУП ЖКХ «Весенненское» 


Данное предприятие предоставляет весь спектр услуг водоснабжения 


потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации, 


предприятия поселения, а также сезонное население.  


 


4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 


ВОДОСНАБЖЕНИЯ 


4.1 Анализ структуры системы водоснабжения 


    Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении 


жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных 


мероприятий по развитию надёжной системы хозяйственно-питьевого 


водоснабжения.  


     Ростовская область, будучи расположенной, в аридной климатической 


зоне, характеризуется ограниченными естественными ресурсами пресных 


подземных вод. Кроме того, положение области в региональном 


гидрогеологическом отношении на стыке четырёх артезианских бассейнов в 


их краевых частях, не способствует сосредоточению здесь значительных 


ресурсов пресных напорных вод. Основные же безнапорные водоносные 


горизонты имеют ограниченное распространение, поскольку они связаны с 


участками, тяготеющими к поверхностным  водоисточникам, 
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поверхностные воды, в которых загрязнены. Под обеспеченностью 


населения подземными водами для хозяйственно-питьевого водоснабжения 


понимается возможная степень удовлетворения текущих и перспективных 


потребностей в питьевой воде эксплуатационными ресурсами подземных 


вод за счёт водоотбора в пределах оцениваемой территории.  


При определении потребностей в воде отдельных территорий и области в 


целом различались потребности двух групп водопотребителей. К первой 


группе относятся крупные города областного подчинения с численностью 


населения более 50 тыс. человек, для удовлетворения потребностей, 


которых необходимо создать достаточно мощные централизованные 


сосредоточенные водозаборы или системы водозаборов, 


производительность которых составляет десятки - сотни тысяч кубических 


метров в сутки. Ко второй группе относятся остальные города, посёлки 


городского типа, сельскохозяйственные населённые пункты, 


железнодорожные станции, отдельные предприятия и т.д. Для второй 


группы водопотребителей характерно их относительно более или менее 


равномерное распределение по площади административных районов и 


небольшие потребности в воде, составляющие от 0,1 тыс. до первых 


десятков тыс. м
3
/сутки, которые могут быть удовлетворены одиночными 


скважинами или небольшими групповыми водозаборами.  


      По соотношению потребности в воде и эксплуатационных ресурсов 


подземных вод с минерализацией до 1,5 г/дм
3
 условно выделяется 4 


категории районов, характеризующихся различной степенью 


обеспеченности подземными водами: надёжно обеспеченные, 


обеспеченные, частично обеспеченные, недостаточно обеспеченные.  


В надёжно обеспеченных районах могут быть удовлетворены не только 


потребности всех имеющихся потребителей, но и часть воды может быть 


переброшена за пределы оцениваемого района. В обеспеченных районах 
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удовлетворяются потребности обеих групп, в частично обеспеченных - 


главным образом потребности второй группы. В необеспеченных - не может 


быть удовлетворена потребность даже потребителей второй группы. 


Приоритет водопотребителей второй группы связан с тем, что для крупных 


потребителей строительство водозаборов поверхностных вод большой 


производительности с системами глубокой очистки или подача подземных 


вод на большие расстояния более доступны, чем для мелких потребителей.  


    Территория Ростовской области в целом по степени обеспеченности 


подземными водами относится к категории недостаточно обеспеченных.  


К категории надёжно обеспеченных отнесены 9 из общего числа 43 


административных районов. Эти районы находятся в основном в северной 


части области и только один район - в крайней южной её части. На 


территории этих районов, занимающих 21% территории области  с 6-ю % от 


общей численности населения сосредоточено 52% от общих прогнозных 


эксплуатационных ресурсов подземных вод области с минерализацией до 


1,5г/дм
3
 и 35% от общих утверждённых эксплуатационных запасов 


подземных вод. Обеспеченность ресурсами подземных вод для 


хозяйственно-питьевого водоснабжения на 1 человека составляет: 


прогнозными - 2,5 м
3
/сутки, утверждёнными - 1,2 м


3
/сутки  


К категории обеспеченных отнесены 4 района. Обеспеченность ресурсами 


подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения на 1 человека 


составляет: прогнозными - 1,4 м
3
/сутки, утверждёнными - 0,5 м


3
/сутки.  


К категории частично обеспеченных отнесены 3 района. Обеспеченность 


ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения 


составляет: прогнозными - 0,6м
3
/сутки, утверждёнными - 0,5 м


3
/сутки. На 


территории этих районов находятся 4 города областного подчинения с 


населением более 50 тыс. человек (Каменск-Шахтинский, Донецк, Белая 


Калитва, Сальск), отнесённые к крупным водопотребителям.  
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К категории недостаточно обеспеченных отнесены 27 районов (63% от их 


общего количества). На территории этих районов, занимающих 58% 


территории области с 80% от общей численности населения, сосредоточено 


всего 18% прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод области 


с минерализацией до 1,5 г/дм
3
 и 20% от общих утверждённых 


эксплутационных запасов подземных вод на территории области. 


Обеспеченность ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого 


водоснабжения на 1 человека составляет: прогнозными - 0,06 м
3
/сутки, 


утверждёнными - 0,05 м
3
/сутки.  


Из-за дефицита подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения 


населения в Тарасовском  районе используются поверхностные воды в 


количестве 1262 м
3
/сутки.  


      Подземные воды Ростовской области залегают в различных 


стратиграфических комплексах от палеозойского до четвертичного возраста 


и характеризуются значительным разнообразием, которое обусловлено 


геоструктурными особенностями территории, геоморфологическими и 


климатическими факторами. По условиям залегания, циркуляции они 


образуют водоносные горизонты, комплексы и этажи. 


        По геоструктурным и гидрогеологическим условиям в пределах 


области выделяются следующие гидрогеологические районы: 1 - Сурско-


Хопёрский, II - Донецко-Донской, III - Азово-Кубанский, IV - Ергенинские 


артезианские бассейны и V - Донецкий бассейн трещинных и трещинно-


пластовых вод. Тарасовский район относится ко II - Донецко-Донскому 


гидрогеологическому району. 


        Водоносные известняки среднего карбона повсеместно в районе 


перекрыты плотными юрскими глинами, мощностью 10-12 и более метров, 
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что надёжно защищает горизонты от проникновения поверхностных 


загрязнений. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими 


источниками водоснабжения.  


В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, 


противопожарного и производственного водоснабжения Красновского 


сельского поселения являются артезианские воды Донецко - Донского 


горизонта среднего карбона. Качество воды этого горизонта по основным 


показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 


вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 


питьевого водоснабжения. Контроль качества». 


      Водоснабжение населённых пунктов сельского поселения организовано 


от: 


 - централизованных систем, включающих водозаборные узлы и 


водопроводные сети; 


 - децентрализованных источников (колодцев):  


 - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, 


шахтных и буровых колодцев.  


Основные данные по существующим водозаборным узлам и 


скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в 


таблице 1. 
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4.2.Анализ существующих сооружений системы водоснабжения 


Таблица 1 


№


№ 


Наименование 


объекта и его 


местоположение 


Состав водозаборного узла Год ввода в 


эксплуатацию 


Производительность, 


тыс.м
3
/сут. 


Глубина, м Наличие ЗСО 1 пояса, м 


(зона сан. охраны) 


1 
Водопроводные 


сети  


х. Красновка 


Артезианская скважина 1964 120 70 50х50 


водонапорная башня, 1952 25  30х30 


2 
Водопроводные 


сети  


п. Весенний 


Артезианская скважина 1964 120 100 50х50 


водонапорная башня 2009 30  30х30 


3 
Водопроводные 


сети п. 


Верхнетарасовский 


Артезианская скважина 1965 120 85 50х50 


Артезианская скважина (резерв) 2010 144 85 200х200 


водонапорная башня 2010 25  30х30 


4 
Водопроводные 


сети п. Холмы 


 


Каптаж родников 1961 20 7 50х50 


водонапорная башня 1970 25  30х30 


5 
Водопроводные 


сети х. Донецкий , 


разъезд им. 


Сутормина 


Артезианская скважина 1971 120 60 25х25 


водонапорная башня 1971 25  20х20 
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Скважины ВЗУ Красновского сельского поселения (х. Красновка, п. 


Весенний, п. Холмы, х. Донецкий, разъезд им. Сутормина)  не обеспечены 


зонами санитарной охраны первого пояса.  Зоны санитарной охраны 


первого пояса ВЗУ п. Верхнетарасовский огорожены забором, 


благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны 


соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 


санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 


хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны 


второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.  


    Артскважины являются собственностью Красновского сельского 


поселения. 


 Лицензия на право пользования недрами  РСТ 01109 ВЭ. Срок окончания 


действия лицензии - июль 2015года.  


Скважины оборудованы отверстием для замера уровня воды. Краны для 


отбора проб воды отсутствуют. 


 Все установленные  водонапорные - башни системы Рожновского.  


   Водонапорная башня Рожновского (Рис. 1) включает в себя 


следующие основные элементы: водонапорную опору, бак, крышу бака 


и оборудована лестницами внутри и снаружи конструкции. 


Водоснабжение осуществляется посредством напорного трубопровода, 


спускной и переливной трубами.   
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Рис. 1 


4.3.Анализ состояния и функционирования существующих источников 


водоснабжения 


 


       Данные лабораторных анализов воды из скважин Красновского 


сельского поселения  приведены в таблице 2. Как видно из таблицы пробы 


питьевой воды, отобранные из скважин  х.Красновка, п.Весенний,  х. Холмы 


и х.Донецкий соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 


Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 


питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 


обеспечению безопасности систем горячего  водоснабжения», ГН2.1.5.1315-


03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 







ООО 


«ЭКСПЕРТ» 


Схема водоснабжения  Красновского сельского поселения Тарасовского 


района Ростовской области 
23 


 


 


 


 


воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 


водопользования», Дополнению № 1 к ГН2.1.5.1315-03, ГН2.1.5.2280-07 


«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 


водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 


водопользования» по санитарно-химическим показателям. 


      Пробы питьевой воды, отобранные из скважин  п. Верхнетарасовский  


не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 


требования к качеству воды централизованных систем питьевого 


водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 


обеспечению безопасности систем горячего  водоснабжения» по общей 


жёсткости и сухому остатку. По остальным санитарно-химическим 


показателям - соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 


Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 


питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 


обеспечению безопасности систем горячего  водоснабжения», ГН2.1.5.1315-


03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 


воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 


водопользования». 
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Данные  лабораторных  анализов  качества  воды                                                                                              Таблица 2 


№ 


пп 


Показатель состава 
вод  


 


Едини
ца 
измере
ния  


 


Величина 
допустимого 
уровня, 
норматив 
СанПиН  


2.1.4.1074-01  


НД на метод 
исследова-
ния 


Результат исследования 


А
р


те
зи


ан
ск


ая
 


ск
ва


ж
и


н
а 


х.
 В


ер
хн


и
й


 М
и


тя
ки


н
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.К
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ас


н
о


вк
а)
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п
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о
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н
а 
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о
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й
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ер
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ая
) 


А
р


те
зи


ан
ск


ая
 


ск
ва


ж
и


н
а 


х.
 Х


о
л


м
ы


 


А
р


те
зи


ан
ск


ая
 


ск
ва


ж
и


н
а 


х.
 


Д
о


н
ец


ки
й


 


1 
3апах 20


о
/60


о 
баллы Не более 2 


ГОСТ 3351-74 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 


2 
Привкус баллы Не более 2 


ГОСТ 3351-74 0 0 0 0 0 0 


3 
Цветность 


о
 Не более 20


 о 


ГОСТ Р 52769-


07 


9,30±2,79 9,26±2,78 8,64±2,59 8,79±2,64 6,72±2,02 7,75±2,33 


4 
Мутность мг/ 


дм
3 


Не более 1,5 
ГОСТ 3351-74 1,07±0,11 0,99±0,10 0,95±0,10 0,99±0,10 0,65±0,070 0,76±0,08 


5 
рH -среды ед рH В пределах 


6-9 ед рH 
ПНД Ф 


14.1:2:3:4.121


-97 


7,2±0,1 7,3±0,1 7,2±0,1 7,2±0,2 7,2±0,2 7,2±0,2 


6 
Сухой остаток мг/ 


дм
3
 


Не более 
1000 


ГОСТ 18164-


72 


932,0±13,0 780,0±10,9 1086,0±15,2 1140,0±16,0 808,0±11,3 630,0±8,8 
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7 
Окисляемость 
перманганатная 


мг/ 
дм


3
 


Не более 5,0 
ПНД Ф 


14.1:2:4.154-


99 


1,1±0,2 1,1±0,2 1,2±0,2 1,2±0,2 1,0±0,2 1,1±0,2 


8 
Аммиак мг/ 


дм
3
 


Не более 1,5 ГОСТ 4192-82 0,060±0,006 0,060±0,006 0,060±0,006 0,050±0,005 0,050±0,005 0,050±0,005 


9 
Нитриты мг/ 


дм
3
 


Не более 3,3 ГОСТ 4192-82 0,0060±0,000


6 


0,0060±0,000


6 


0,0060±0,000


6 


0,0050±0,0005 0,0050±0,00


05 


0,0050±0,0005 


10 
Нитраты мг/ 


дм
3
 


Не более 45,0 ГОСТ 18826-


73 


8,0±1,2 6,0±0,9 8,0±1,2 9,0±1,4 6,0±0,9 10,0±1,5 


11 
Общая жесткость 


о
 Ж 


Не более 7
 о


 


Ж 


ГОСТ Р 52407-


05 


6,2±0,9 7,0±1,1 9,2±1,4 10,8±1,6 6,8±1,0 6,8±1,1 


12 
Хлориды мг/ 


дм
3
 


Не более 


350,0 


ГОСТ 4245-72 202,0±2,4 134,0±1,4 150,0±1,4 160,0±1,4 110,0±1,4 120,0±1,4 


13 
Железо мг/ 


дм
3
 


Не более 0,3 ГОСТ 4011-72 0,26±0,05 0,25±0,05 0,27±0,05 0,28±0,06 0,24±0,05 0,20±0,04 


14 
Сульфаты мг/ 


дм
3
 


Не 


более500,0  


ГОСТ  Р 


52964-08 


258,0±38,7 201,0±30,2 259,0±38,9 235,0±35,3 191,0±28,7 157,0±23,6 


15 
Марганец мг/ 


дм
3
 


Не более 0,1 ГОСТ 4974-72 0,050±0,025 0,028±0,014 0,039±0,020 0,040±0,020 0,022±0,011 0,020±0,010 


16 
Фтор мг/ 


дм
3
 


Не более 1,5 ГОСТ 4386-89 0,12±0,01 0,16±0,01 0,18±0,02 0,14±0,02 0,14±0,02 0,14±0,02 


17 
Свинец мг/ 


дм
3
 


Не более 0,01 ГОСТ 18293-


72 


0,003±0,001 0,004±0,001 0,005±0,001 0,005±0,001 0,004±0,001 0,005±0,001 
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18 
Медь мг/ 


дм
3
 


Не более 1,0 ГОСТ 4388-72 0,13±0,03 - - 0,11±0,03 0,11±0,03 0,08±0,02 


19 
ГХЦТ и его 
изомеры 


мг/ 
дм


3
 


Не более 0,02 МУ 4120-86 ˂0,0001 ˂0,0001 ˂0,0001 ˂0,0001 ˂0,0001 ˂0,0001 


20 
2,4-Д мг/ 


дм
3
 


Не более 0,03 МУ 4120-87 ˂0,001 ˂0,0001 ˂0,0001 ˂0,0001 ˂0,0001 ˂0,0001 


21 
ДДТ и его 
метаболиты 


мг/ 
дм


3
 


Не более 0,1 МУ 4120-86 ˂0,0001 ˂0,0001 ˂0,0001 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 


22 
Общее микробное 
число 


КОЕ/1 
мл 


Не более 50 
МУК 


4.2.1018.01 


0 4 0 0 0 2 


23 
Общие колиформные 
бактерии 


КОЕ в 
100 мл 


Отсутствие 
МУК 


4.2.1018.01 


Не 


обнаружены 


Не 


обнаружены 


Не 


обнаружены 


Не 


обнаружены 


Не 


обнаружен


ы 


Не 


обнаружены 


24 
Термотолерантные 
колиформные 
бактерии 


КОЕ в 
100 мл 


Отсутствие 
МУК 


4.2.1018.01 


Не 


обнаружены 


Не 


обнаружены 


Не 


обнаружены 


Не 


обнаружены 


Не 


обнаружен


ы 


Не 


обнаружены 
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4.4.Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций  


 Таблица 3 


№


№ 


Наименование узла и его 


месторасположение 


Количество и 


объем 


резервуаров 


оборудование 


Марка насоса Производительность, 


 М3/ч 


Напор, 


м 


Мощность, 


кВт 


1 Насосная станция первого 


подъёма х. Верхний 


Митякин 


нет ЭЦВ8-25-125 25 125 13 


2 Насосная станция первого 


подъёма п. Весенний 


нет ЭЦВ8-25-125 25 125 13 


3 Насосная станция первого 


подъёма п. 


Верхнетарасовский 


нет ЭЦВ8-16-140 


 


16 140 11 


4 Насосная станция первого 


подъёма п. Холмы 


нет ЭЦВ8-16-140 16 140 11 


5 Насосная станция первого 


подъёма х. Донецкий 


нет ЭЦВ8-16-140 16 140 11 
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4.5 Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей 


систем водоснабжения  


         Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, 


асбестоцементных и ПВХ трубопроводов диаметром от 60 до 125 мм общей 


протяжённостью 33,086 км. Износ существующих водопроводных сетей по 


Красновскому сельскому поселению составляет более 70%. 


В х.Красновка вода подаётся от одной скважины, ж/д ст. Красновка, 


расположенной 4,5 км к юго-востоку на северной окраине х. Верхний  


Митякин, правобережная терраса реки Митякинки. Общая протяжённость 


водопроводных сетей – 12 км. 


В п.Весенний вода подаётся также  от одной скважины, расположенной  


2 км к юго-западу от окраины п. Весенний, тольвех балки Грачевая. Общая 


протяжённость водопроводных сетей – 8,361 км. 


Поселок Верхнетарасовский снабжается водой  от одной скважины, 


расположенной 1,3 км к юго-востоку от окраины пос.Верхнетарасовский , 


тольвех Колодезная. В 1 км  к юго-востоку от окраины пос. 


Верхнетарасовский, тольвех Колодезная, расположена резервная 


артезианская скважина. Общая протяжённость водопроводных сетей – 7,010 


км. 


В п.Холмы вода подаётся  от каптажа родников, расположенных  в 2 км 


к западу от окраины поселка Холмы, тольвех  Колодезная, правая терраса 


балки Колодезная. Общая протяжённость водопроводных сетей – 3,115 км. 


Хутор Донецкий и разъезд им. Сутормина снабжается водой  от 1-ой 


скважины, расположенной 1,8 км к северо-западу ж/д станции Сутормино, 


на восточной окраине х. Донецкий, правобережная терраса балки Куркиной. 


Общая протяжённость водопроводных сетей – 2,6 км. 
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Во всех вышеперечисленных населенных пунктах уличные 


водопроводные сети собраны в общую схему тупикового типа.  


Данные сети - собственность Красновского сельского поселения. 


Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения осуществляет 


Муниципальное  унитарное предприятие ЖКХ «Весеннинское»  п. 


Весенний.  


Данные по существующим водопроводным сетям, их 


месторасположение и характеристика представлены в таблице 5. 
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Водопроводные сети Красновского поселения, их месторасположение и характеристика.                


                                                                                                                                                                                                      Таблица 5 


№


№ 


Наименование 


объекта и его 


местоположение 


Наименование Год ввода в 


эксплуатацию 


Диаметр 


мм 


Материал труб Протяжённость 


км 


1 
Водопроводные 


сети  


х. Красновка 


Напорный водопровод 1952 120 чугун 4,3 


Разводящий водопровод 1952 25 Чугун, сталь, ПВХ 7,7 


2 
Водопроводные 


сети  


п. Весенний 


Напорный водопровод 2006 100 ПВХ 2,831 


Разводящий водопровод 1975 63-100 Чугун, сталь, ПВХ 5,530 


3 
Водопроводные 


сети п. 


Верхнетарасовский 


Напорный водопровод 1972 100-120 ПВХ, а/цемент, чугун 3,010 


Разводящий водопровод 1972 76-100 ПВХ, чугун 4,00 


4 
Водопроводные 


сети п. Холмы 


 


Напорный водопровод 1964 100 чугун 1,415 


Разводящий водопровод 1964 100 ПВХ, чугун 1,7 


5 
Водопроводные 


сети х. Донецкий 


 


Напорный водопровод 1971 120 а/цемент 2,0 


Разводящий водопровод 1971 120 а/цемент 0,6 
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В связи с тем, что на территории Красновского сельского поселения в  


ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего 


подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение 


мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не 


целесообразно.  


4.6. Анализ существующих проблем  


1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных 


труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели 


качества питьевой воды.  


2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть 


индивидуальной жилой застройки.  


3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и 


установками для профилактического обеззараживания воды.  


4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.  


5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на 


территориях существующего замедляет развитие сельского поселения в 


целом. 


5. БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 


СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 


ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ 


ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.  


5.1.Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия 


источников  


Одной из важнейших задач организации ВКХ является планомерное 


снижение потерь и нерационального использования воды, учёт её подачи и 


потребления.  
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С этой целью необходимо требовать от абонентов, присоединённых к 


системам водоснабжения населённого пункта, сокращения потребления 


питьевой воды на производственные нужды. 


Организация ВКХ должна обеспечить бесперебойное водоснабжение 


абонентов при минимально необходимых свободных напорах для создания 


условий рационального использования воды в жилищном фонде и другими 


абонентами, систематически контролировать расход воды абонентами и 


требовать от организаций, эксплуатирующих внутридомовые системы 


водоснабжения, сокращения утечек и поддержания фактических расходов 


воды на уровне утверждённых нормативов водопотребления 


Измерению и учёту подлежат расходы и объёмы воды: 


а) забираемой воды из природных источников водоснабжения или 


систем районного водоснабжения; 


б) подаваемой насосными станциями второго подъёма; 


в) потребляемой предприятиями и организациями; 


   г) потребляемой в жилых и общественных зданиях. Учёту подлежат 


также расходы и объёмы сточных вод, сбрасываемых в водоёмы. 


Подачу и реализацию воды определяют на основании данных 


измерений с помощью средств измерения, внесённых в Государственный 


реестр. 


Подача воды в водопроводную сеть за отчётный период (месяц, квартал, 


год) должна учитываться: 
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а) при водоснабжении из поверхностного источника - на основании 


показаний за тот же период расходомеров, установленных на 


насосной станции второго подъёма; 


б) при нескольких насосных станциях второго подъёма - 


суммированием показаний приборов по каждой насосной станции; 


в) при водоснабжении из подземных источников - путём 


суммирования показаний расходомеров или счётчиков воды, 


установленных на водозаборных узлах или отдельных скважинах; 


г) при отсутствии приборов учёта – расчётным методом. 


Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  


равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не 


предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения 


Красновского сельского поселения. Водный баланс  подачи и реализации 


воды  Красновского сельского поселения за 2012 год представлен в таблице 


6. 


 







ООО 


«ЭКСПЕРТ» 


Схема водоснабжения  Красновского сельского поселения Тарасовского 


района Ростовской области 
34 


 


 


 


 


 


Водный баланс  подачи и реализации воды за 2012год. 
                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 6 


                                                                                                                                                                                                                                   


№ 


п/


п 


Наименование 


водозабора 


Поднято 


воды 


артезиански


ми 


скважинами 


водозабора, 


м3/ год 


Всего 


расход 


на 


собствен


ные 


нужды, 


м3/ год 


Подача воды 


в сеть, 


м3/ год 


Нормати


вные 


потери, 


м3/ год 


Фактически 


сложившиес


я потери, 


м3/ год  


Реализовано 


воды, 


(м3/ год) 


Расход воды 


населения  


( м3/ год) 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 


1 Водопроводные сети  


х. Красновка 


47894 335 47559 878,6 19024 27565,4 22500,1 


2 Водопроводные сети п. 


Весенний 


90938 637 90301 1024,0 36120 53157,0 34331,6 


3 Водопроводные сети п. 


Верхнетарасовский 


35377 248 35129 455,7 14052 20621,3 20332,1 


4 Водопроводные сети п. 


Холмы 


618 4 614 4,3 246 363,7 358,2 


5 Водопроводные сети х. 


Донецкий, разъезд  


Сутормина 


201 1,4 199,6 2,4 80 117,2 115,1 


 Итого: 175028,0 1225,4 173802,6 2365,0 69522,0 101824,6 77637,1 
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Расходы воды на собственные нужды организации водопроводного 


хозяйства: 0,7 % 


- промывка и дезинфекция водопроводных сетей; 


- собственные нужды насосных станций (охлаждение подшипников и 


т.д.); 


- чистка резервуаров (опорожнение, промывка, дезинфекция и т.д.); 


-  


технологические нужды эксплуатации сети водоотведения (промывка и 


прочистка сетей). 


    Количество воды поднятой артезианскими скважинами водозабора 


рассчитывается по формуле: 


V=W*D/N,  


     V - количество воды поднятой артезианскими скважинами водозабора в 


год - м
3
/ год; 


      W – количество израсходованной электроэнергии - кВт*час; 


      D – производительность насоса - м
3
/ час; 


      N – мощность электродвигателя насоса – кВт. 


1. х. Красновка:  24905*25/13=47894 м
3
/ год; 


2. п. Весенний:  47288*25/13=90938 м
3
/ год; 


3. п. Верхнетарасовский:  24322*16/11=3537 м
3
/ год; 


4. п. Холмы:  425*16/11=618 м
3
/ год; 


5. х. Донецкий:  138*16/11=201 м3/ год. 
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5.2.Оценка фактических неучтённых расходов и потерь воды по зонам 


действия источников  


 


Структура неучтённых расходов и потерь воды 


 


 


К потерям воды следует относить: 


а) неучтённый расход воды до приборов учёта при авариях на 


трубопроводах, утечках из сети и сооружений на ней, утечках из сети 


и сооружений на ней, утечках из водоразборных колонок, хищениях 


воды; 


б) утечки воды после приборов учёта - все виды утечки воды через 


водоразборную, смесительную и наполнительную арматуру, 


вследствие её неисправности неправильной регулировки или 


чрезмерных напоров.  


в) потери воды за счёт естественной убыли: 
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потери от просачивания воды при её подаче по напорным 


трубопроводам; 


испарение воды из открытых резервуаров; 


потери от просачивания воды при ее хранении в РЧВ, размещённых 


на водопроводной сети, при их исправном техническом состоянии; 


Текущий показатель износа системы водоснабжения в целом составляет 


95%. 


Текущий показатель аварийности на сетях водопровода – 20 аварий на 1 км 


сетей. 


Текущий показатель по потерям в сетях водопровода составляет 40 %. 


Расчёт нормативных потерь (естественная убыль) в сетях 


водоснабжения: 


G=t*l*n 


l - протяжённость участка ВС постоянного диаметра и материала, км; 


n - норма естественной убыли, кг/км ч, определяемая по таблице 8 (СНиП 


3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"); 


t - продолжительность расчётного периода, час.; 


 


1. Водопроводные сети х. Красновка: 


     напорный водопровод  G=1916*4.3*54=444,895 м
3
/год 


     разводящий водопровод  G=1916*7.7*42*0,7=433,744 м
3
/год 


                                                            ---------------------------------------- 


                                                           Итого:  878,639 м
3
/год 


2. Водопроводные сети п. Весенний: 


        напорный водопровод  G=3638*2.831*42=432,565 м
3
/год 


    разводящий водопровод  G=3638*5.53*42*0,7=591,473 м
3
/год 



http://base1.gostedu.ru/46/46843/#i398787

http://base1.gostedu.ru/1/1999/index.htm

http://base1.gostedu.ru/1/1999/index.htm
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                                                             ------------------------------------------ 


                                                             Итого:  1024,038 м
3
/год 


3. Водопроводные сети п. Верхнетарасовский: 


     напорный водопровод  G=2211*3.01*42*0,7=195,660 м
3
/год 


     разводящий водопровод  G=2211*4.0*42*0,7=260,014 м
3
/год 


                                                               ------------------------------------------ 


                                                             Итого:  455,674 м
3
/год 


4. Водопроводные сети п. Холмы: 


     напорный водопровод  G=39*1.415*42=2,318 м
3
/год 


     разводящий водопровод  G=39*1.7*42*0,7=1,949 м
3
/год 


                                                        ------------------------------------------ 


                                                             Итого: 4,267 м
3
/год 


5. Водопроводные сети х. Донецкий разъезд им. Сутормина: 


     напорный водопровод  G=13*2.0*71.3=1,854 м
3
/год 


     разводящий водопровод  G=13*0.6*71.3=0,556 м
3
/год 


                                                      ------------------------------------------ 


                                                             Итого:  2,410 м
3
/год 
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Потери в водопроводных сетях (естественная убыль) 


                                                                                                                                                                                     Таблица 7 


№№ Наименование и 


месторасположение 


протяженность диаметр Потери воды в м
3
/год Материал 


(металл/ПВХ) 


1 Водопроводные сети 


х.Красновка 


Напорный водопровод – 4,3 км 


Разводящий водопровод – 7,7 км 


125 


76-125 


444,895 


433,744 


Чугун 


Чугун, сталь, ПВХ 


2 Водопроводные сети п. 


Весенний 


Напорный водопровод – 2,831 км 


Разводящий водопровод – 5,530 км 


100 


63-100 


432,565 


591,473 


ПВХ 


Чугун, сталь, ПВХ 


3 Водопроводные сети п.  


Верхнетарасовский 


Напорный водопровод – 3,010 км 


 


Разводящий водопровод – 4,0 км 


100-120 


 


76-100 


195,660 


 


260,014 


ПВХ, асбестоцемент, 


чугун 


ПВХ, чугун 


4 Водопроводные сети п. 


Холмы 


Напорный водопровод –  1,415км 


Разводящий водопровод –1,7  км 


100 


100 


2,318 


1,949 


Чугун 


Чугун, ПВХ 


5 Водопроводные сети х. 


Донецкий разъезд им. 


Сутормина 


Напорный водопровод – 2,0 км 


Разводящий водопровод –0,6  км 


120 


120 


1,854 


0,556 


Асбестоцемент 


асбестоцемент 
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Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС 


                                                                                                                                                                                                                                                                                   


Таблица 8 


Внутренний диаметр трубопровода, 


мм 


Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам в 


килограммах на 1 км ВС за час 


стальных чугунных асбестоцементных железобетонных 


100 16,8 42 - - 


125 21 54 - - 


150 25,2 63 - - 


200 33,6 84 118,8 120 


- СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации". 


Недостающие в Таблице № 8 данные получены путём экстраполяции данных, имеющихся в наличии. 


 


 


 


 


 


 



http://base1.gostedu.ru/1/1999/index.htm
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5.3.Наличие коммерческого приборного учёта воды 


 В Красновском сельском поселении отсутствует коммерческий приборный 


учёт воды.  


Измерению и учёту подлежат расходы и объёмы воды: 


 а) забираемой воды из природных источников водоснабжения или 


систем районного водоснабжения; 


 в) потребляемой предприятиями и  организациями. 


   В ближайшей перспективе, с целью учёта ресурсов, в  каждом ВЗУ 


необходима установка турбинных счётчиков воды, в 2-х многоквартирных 


жилых домах необходима установка общедомовых приборов учёта 


холодной воды. Также необходимо продолжать работу с населением по 


установке индивидуальных приборов учёта в каждом доме. Для более 


точного учёта потребляемой воды абонентам рекомендуется применять 


счётчики воды «420 многоструйный мокроход» или аналогичные ему. 


Данная работа является приоритетной с учётом последних изменений в 


жилищно-коммунальной сфере и законодательстве. 
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5.4.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 


системы водоснабжения  


               Водообеспечение жителей Красновского сельского поселения, 


л/сутки/чел. 


 


  


6. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 


КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 


СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  


 


   Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года 


учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации 


Красновского сельского поселения:  


- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой 


застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на 


свободных от застройки территориях и реконструкции существующих 


кварталов жилой застройки;  


161 


186 


161 


52 


5 


0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200


х. Красновка 


п. Весенний 


п. Верхнетарасовский 


п. Холмы 


х. Донской 


х. Красновка п. Весенний 
п. 


Верхнетарас
овский 


п. Холмы х. Донской 


фактическое водопотребление  161 186 161 52 5


нормативное водопотребление  155,6 155,6 155,6 155,6 155,6


Столбец1 
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- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих базы 


отдыха, спортивные и игровые площадки.  


     Реализация Программы должна обеспечить развитие систем 


централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон 


жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и 


подключения 100% населения х. Красновка, п. Весенний, п. 


Верхнетарасовский, п. Холмы, х. Донской, разъезда им. Сутормина  


сельского поселения Красновское  к централизованным системам 


водоснабжения. 


    Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 


населённых пунктов Красновского сельского поселения принимаются 


артезианские воды.  


    При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые 


расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на 


хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией 


водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды 


зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой 


застройки.  


    Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято 


следующим:  


- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока (2023 год) 


оборудуется внутренними системами водоснабжения;  


- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется 


ванными и местными водонагревателями;  


- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и 


местными водонагревателями;  
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    В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 


водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:  


- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ – 250 


л/чел. в сутки  


- мало- и среднеэтажной застройки с водопроводом, канализацией и 


ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями – 210 л/чел. 


в сутки;  


- индивидуальной жилой застройки с пользованием питьевой водой из 


водопроводного крана – 60 л/чел. в сутки для населения с постоянным 


проживанием;  


Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 


31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 


сооружения».  


Расчёт расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по 


этапам строительства представлен в таблице 11.  


Для планируемых объектов капитального строительства производственно-


коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и 


общественно-делового назначения приняты следующие нормы 


водопотребления:  


- общеобразовательные школы - 10 л на одного учащегося и преподавателя    


  в смену; 


- поликлиники – 13 л на одного больного в смену; 


- предприятия торговли -10 л на одного работающего в смену;  


- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребёнка;  


- клубы, ДК – 8 л на 1 место; 
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- общественно-деловые учреждения – 10 л на одного работника;  


- спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;  


- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного 


работника;  


- производственно - коммунальные объекты – 25 л на одного человека в 


смену.  


Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального 


строительства производственно-коммунального и социально-бытового 


обслуживания приведены в таблице 12.  


 Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах 


сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 


СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя 


из численности населения и территории объектов.  


Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населённых 


пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с 


хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 


 Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из 


ёмкостей (резервуаров, водоёмов) с учётом требований п.п. 9.27-9.33 


для населённых пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.  


  Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение 


для  населённых пунктов с числом жителей до 50 чел. при застройке 


зданиями высотой до двух этажей; 


Расчётное количество одновременных пожаров в поселении с численностью 


до 1000 человек – 1 . Для сельских населённых пунктов расход воды на 


один пожар - 5 л/с.  
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Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление 


противопожарного запаса производится в течение 24 часов.  


Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. 


Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса 


составит 54 м³/сутки (1*5 л/с*3 час=1*5*3*60*60с). 


Расходы воды для сельскохозяйственных животных принимаются в 


соответствии с Нормами расходов воды потребителей систем 


сельскохозяйственного водоснабжения ВНТП-Н-97 от 01.04.1997 г. 


Для сельскохозяйственных животных приняты следующие нормы 


водопотребления:  


- норма расхода для крупного рогатого скота на одну голову - 94 л/сутки; 


- норма расхода для свиней на одну голову – 10,5 л/сутки; 


- норма расхода для овец на одну голову - 7 л/сутки; 


- норма расхода для коз на одну голову – 2,5 л/сутки; 


- норма расхода для лошадей на одну голову - 60 л/сутки; 


- норма расхода для кроликов на одну голову – 2,5 л/сутки; 


- норма расхода для птиц на одну голову (куры, утки, гуси) – 1,07 л/сутки; 


В норму расхода воды включены и нормы расхода на технологические 


нужды. 


Расчет расходов воды для сельскохозяйственных животных по этапам 


строительства представлен в таблице 13.  


6.1. Сведения   о фактическом и ожидаемом потреблении воды 


   Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена 


расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного 
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фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности 


на одного человека. 


Жилищное строительство на период до 2023 года планируется с 


постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения 


благоприятных жилищных условий.  


   Прирост численности постоянного населения на расчетный срок 


представлен в таблице 9.  


Прирост численности  населения Красновского сельского поселения 


Таблица 9. 


№№ Перечень населенных 


пунктов 


Число 


постоянных 


хозяйств 


Численность постоянного населения 


Современное 


состояние, 


2012г. 


Расчетный срок -


2023г. 


Прирост Итого 


1 х. Красновка 159 384 16 400 


2 п. Весенний 162 506 14 520 


3 п. Верхнетарасовский 108 347 53 400 


4 п. Холмы 9 19 1 20 


5 х. Донской 22 64 1 65 


6 Разъезд им. Сутормина 1 5 0 5 


 Итого: 461 1325 85 1410 
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6.2. Структура потребления воды, оценка потребления по видам 


абонентов  


Данные о существующем жилом фонде и объектах социально-


бытового обслуживания     


                                                                                                           Таблица 10 


№  


п/п 


Наименование Кол-во, шт. Общая 


площадь, 


т/м
2 


Кол-во  


человек 


Жилые дома 


1 Усадебная застройка  556 31,5 1292 


2 Блокированная застройка - - - 


3 Секционная застройка: - - - 


 2-х этажная 2 1,057 33 


 3-х этажная - - - 


 5-х этажная  - - - 


 6-ти этажная  - - - 


 9-ти этажная  - - - 


4 Всего: 558 32,557 1325 


159 


162 


108 


9 


22 


1 0 


Структура поселения, 
число постоянных хозяйств 


 


х. Красновка 


п. Весенний 


п. Верхнетарасовский 


п. Холмы 


х. Донской 


Разъезд им. Сутормина 
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Дачные дома (усадебная застройка) (без 


постоянного проживания людей) 


- - - 


Общеобразовательные учреждения 


 
2 3,49 57 


Дошкольные общеобразовательные 


учреждения 
1 0,36 17 


ДШИ - - - 


Клубы, ДК 2 0,38 145 


Больницы, поликлиники, ФАПы 3 0,29 6 


Предприятия торговли  8 0,55 16 


Производственно - коммунальные объекты 


(бани, комбинаты) 
- - - 


Промышленные предприятия - - - 
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6.3.Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения                  


                                                                        Таблица 11 


№


№ 


Вид застройки Норма 


 


водопот


реблени


я, 


л/чел/су


т 


Современное 


состояние 2013 г. 


1 этап строительства 


2017 г. 


2 этап строительства 


2020 г. 


3 этап строительства 


2023 г. 


Н
ас


ел
ен


и
е,


 


ты
с.


 ч
ел


. 


С
р
ед


н
ес


у
то


ч
н


о
е 


 


В
о
д


о
п


о
тр


еб
л
ен


и
е,


 


м
3
/с


у
т 


М
ак


си
м


ал
ь
н


о
е 


су
то


ч
н


о
е 


в
о
д


о
п


о
тр


еб
л
ен


и
е,


 


м
3
/с


у
т 


Н
ас


ел
ен


и
е,


 


ты
с.


 ч
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. 


С
р
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н
ес


у
то


ч
н


о
е 


 


В
о
д


о
п


о
тр
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л
ен


и
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м
3
/с


у
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М
ак


си
м


ал
ь
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о
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ч
н


о
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в
о
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о
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о
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л
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и
е,


 


м
3
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у
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Н
ас


ел
ен


и
е,


 


ты
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С
р
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н
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у
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ч
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о
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о
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3
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о
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о
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М
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си
м
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ь
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о
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то
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н


о
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в
о
д


о
п


о
тр


еб
л
ен


и
е,


 


м
3
/с


у
т 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 


1 Многоквартирная 


жилая застройка 


малой этажности 


(2эт.) с 


водопроводом и без 


канализации 


60 1,292 77,52 100,78 1,321 79,26 103,04 1,350 81,00 105,30 1,374 82,44 107,17 


2 Индивидуальная 


жилая застройка с 


водопроводом и без 


канализации 


60 0,033 1,98 2,57 0,034 2,04 2,65 0,035 2,10 2,73 0,036 2,16 2,81 


 Итого:  1,325 79,50 103,35 1,355 81,30 105,69 1,385 83,10 108,03 1,410 84,60 109,98 
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6.4.Расход воды на нужды производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания.        


           Таблица 12 


№№ Объект Единиц


а 


измере


ния 


Норма 


водопо


требле


ния, 


л 


Современное 


состояние 2013г 


1 этап (2017г.)  


строительства 


2 этап (2020г.)    


строительства 


3 этап (2023г.)   


строительства 


потребит


ель 


 


м
3
/сутки потребите


ль 


м
3
/сутки 


 
потребит


ель 


м
3
/сутки 


 
потреби


тель 


м
3
/сутки 


 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


1 Общеобразовательные 


школы 
1 уча-


щийся 
10 


57 
0,57 60 0,60 65 0,65 70 0,70 


2 Дошкольные 


общеобразовательные 


учреждения 


1 


ребенок 75 
17 


1,28 20 1,50 22 1,65 24 1,80 


3 
Клубы, ДК 


1 место 8 145 1,16 145 1,16 145 1,16 145 1,16 


4 
Больницы, 


поликлиники 


1 


больной 


в смену 


13 6 0,08 8 0,10 10 0,13 12 0,16 


5 Предприятия 


торговли  


1 


работающ


ий в 


смену 


12 8 0,10 9 0,11 10 0,12 11 0,13 


 Итого:    3,19  3,47  3,71  3,95 
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    6.4.Расход воды на нужды сельскохозяйственных животных.     


                                                                             Таблица 13 


№№ Сельскохозяй


ственное 


животное 


Едини


ца 


измер


ения 


Норма 


водопотребл


ения, 


л 


Современное 


состояние 2013г 


1 этап (2017г.) 


строительства 


2 этап (2020г.)  


строительства 


3 этап (2023г.)  


строительства 


Кол-во  


животны


х (гол.) 


 


м
3
/сутки Кол-во  


животных 


(гол.) 


м
3
/сутки 


 
Кол-во  


животны


х (гол.) 


 


м
3
/сутки 


 
Кол-во  


животн


ых 


(гол.) 


 


м
3
/сутки 


 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


1 Крупный рогатый 


скот 


1 гол. 94 418 39,29 426 40,04 434 40,80 443 41,64 


2 Свиньи 
1 гол. 


10,5 349 3,66 356 3,74 363 3,81 370 3,89 


3 Овцы 
1 гол. 


7 183 1,28 187 1,31 190 1,33 194 1,36 


4 Козы  
1 гол. 


2,5 36 0,09 36 0,09 37 0,09 38 0,10 


5 Лошади 
1 гол. 


60 9 0,54 9 0,54 9 0,54 10 0,60 


6 Кролики 
1 гол. 


2,5 214 0,54 218 0,55 222 0,56 227 0,57 


7 Птица 
1 гол. 


1,07 4992 5,34 5092 5,45 5192 5,56 5292 5,66 


 Итого: 
 


  50,74  51,72  52,69  53,82 
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Расход воды на полив территории принимается в расчёте на одного жителя 


50 л/чел.- 90 л/чел в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 


2.04.02-84* и в расчёте хозяйственно - питьевого водопотребления не 


учитывается. Количество поливок - одна в сутки.  


Расчётный расход воды на полив за 2012 год составил – 99,38 м³/сутки. 


Расчётный расход воды на полив составит:  


- на 1 этап строительства – 101,63 м³/сутки (75 л/чел.*1355чел);  


- на II этап строительства – 103,88 м³/сутки (75 л/чел.*1385чел); 


- на III этап строительства – 105,75 м³/сутки (75 л/чел.*1410чел).  


     В сельском поселении полив улиц и зелёных насаждений 


предусматривается водой из поверхностных источников или очищенной 


водой поверхностного стока.  


    Суммарное водопотребление Красновского сельского поселения по 


этапам строительства представлено в таблице 14.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







ООО 


«ЭКСПЕРТ» 


Схема водоснабжения  Красновского сельского поселения Тарасовского 


района Ростовской области 
54 


 


 


 


 


Суммарное водопотребление Красновского сельского поселения.                                                                                        


                                                                                                                           Таблица 14 


№ 


п 


Наименование 


потребителей 


Потребность в воде, м
3
/сутки 


Питьевого качества технической 


Современ


ное 


состояние 


2013г. 


1 этап 


2017г. 


2 этап 


2020г. 


3 этап 


2023г. 


1 этап 


2017г. 


2 этап 


2020г. 


3 этап 


2023г. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 


1 Население 79,50 81,30 83,10 84,60 - - - 


2 Объекты 


производственно-


коммунального, 


рекреационного и 


общественно-


делового 


назначения 


3,19 3,47 3,71 3,95 - - - 


3 Полив улиц и 


зелёных 


насаждений 


- - - - 101,63 103,88 105,75 


4 Содержание 


подсобного 


хозяйства 


(сельскохоз. 


животные) 


50,74 51,72 52,69 53,82 - - - 


5  Противопожарные 


нужды 54,00 54,00 54,00 54,00    


 Итого 187,43 190,49 193,50 196,37 101,63 103,88 105,75 


4 Неучтённые 


расходы 10% 
18,74 19,05 19,35 19,64 - - - 


 Всего: 206,17 209,54 212,85 216,01 101,63 103,88 105,75 
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График расхода воды Красновского сельского поселения по  этапам 


реализации схемы. 


 


 


3,19 


50,74 


79,5 


Структура водопотребления Красновского 
сельского поселения по состоянию на 


01.01.2013 г. м3/сутки 


расход воды на нужды 
производственно-
коммунального и социально-
бытового сектора 


расход воды на нужды 
сельскохозяйственных 
животных 


расход воды на хозяйственно-
питьевые нужды населения 
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 


РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 


ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  


 


Источником водоснабжения населенных пунктов Красновского сельского 


поселения на расчётный срок принимаются местные артезианские воды. На 


территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение 


централизованным водоснабжением существующих и планируемых на 


данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение 


населённых пунктов организуется от существующих, требующих 


реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение 


водопотребления поселения планируется за счёт развития объектов 


хозяйственной деятельности и прироста населения.  


Расчётное потребление воды питьевого качества на территории сельского 


поселения составит:  


- на 1 этап строительства – 209,54 м³/сутки;  


- на 2 этап строительства – 212,85 м³/ сутки  


- на расчётный срок строительства – 216,01 м³/сутки;  


Расчётная потребность технической воды на полив:  


- на 1 этап строительства – 101,63 м³/сутки;  


- на II этап строительства – 103,88 м³/сутки;  


- на расчётный срок строительства – 105,75 м³/сутки.  


Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по 


эксплуатируемому водоносному горизонту не известны, поэтому следует 


предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения 


сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет 


развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.  
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Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства 


предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:  


-  артскважины и водонапорной башни;  


Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% -


ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными 


системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, 


выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной 


пропускной способностью.  


Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её 


использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счётчики 


учёта расхода воды в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 


года  N 416-ФЗ  "О водоснабжении и водоотведении".  


  Для нормальной работы системы водоснабжения Красновского сельского 


поселения планируется:  


* ВЗУ х. Красновка:  


- реконструкция водопроводной сети общей протяжённостью 


12,00 км (замена чугунных, стальных и ПВХ трубопроводов на  


напорные трубы из полиэтилена низкого давления (PND) марки 


ПЭ-100);  


- строительство ВЗУ в составе артезианской скважины и Башни     


  водонапорной   Рожновского «Граната на 50м
3
»; 


                    - замена действующей водонапорной башни на  Башню  


                   Рожновского «Граната на 50м
3
»; 


  


- капитальный ремонт действующей артезианской скважины; 


- установка пожарных гидрантов; 



http://www.sroea.ru/pics/file/Federal_zakon_261.doc#_blank

http://www.sroea.ru/pics/file/Federal_zakon_261.doc#_blank
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- оборудование  скважины отверстием для замера уровня воды и  


кранами для отбора проб воды; 


- замена  скважинных насосов ЭЦВ8-25-125 на современные, 


менее энергоемкие скважинные насосы датской компании 


«GRUNDFOS» (серии SQ и SP); 


- организация зон санитарной охраны первого пояса на 


водопроводах в целях обеспечения их санитарно-


эпидемиологической надёжности в соответствии с требованиями 


СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 


водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 


назначения».  


 - установка приборов учёта воды (турбинных счётчиков воды). 


                 


      * ВЗУ  п. Весенний:  


- реконструкция разводящего водопровода общей 


протяжённостью 5,53 км (замена чугунных, стальных и ПВХ 


трубопроводов на  напорные трубы из полиэтилена низкого 


давления (PND) марки ПЭ-100) и его закольцовка;  


                - строительство ВЗУ в составе артезианской скважины и Башни     


  водонапорной   Рожновского «Граната на 50м
3
»; 


                    - замена действующей водонапорной башни на  Башню  


                   Рожновского «Граната на 50м
3
»; 


- установка пожарных гидрантов; 


- оборудование  скважины отверстием для замера уровня воды и  


кранами для отбора проб воды; 
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- замена  скважинных насосов ЭЦВ8-25-125 на современные, 


менее энергоёмкие скважинные насосы датской компании 


«GRUNDFOS» (серии SQ и SP); 


- организация зон санитарной охраны первого пояса в 


соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 


санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 


хозяйственно-питьевого назначения». 


                 - установка приборов учёта воды (турбинных счётчиков воды). 


* ВЗУ п. Верхнетарасовский:  


- реконструкция  напорного водопровода  общей протяжённостью 


2,50 км  и разводящего водопровода общей протяжённостью 3,50 


км (замена чугунных, асбестоцементных и ПВХ трубопроводов 


на  напорные трубы из полиэтилена низкого давления (PND) 


марки ПЭ-100);  


                    - замена действующей водонапорной башни на  Башню  


                  Рожновского «Граната на 50м
3
»; 


- установка пожарных гидрантов; 


- оборудование  скважины отверстием для замера уровня воды и  


кранами для отбора проб воды; 


- замена  скважинных насосов ЭЦВ8-25-125 на современные, 


менее энергоёмкие скважинные насосы датской компании 


«GRUNDFOS» (серии SQ и SP); 


                 - установка приборов учёта воды (турбинных счётчиков воды). 
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* ВЗУ п. Холмы:  


- реконструкция  напорного водопровода  общей протяжённостью 


1,415 км  и разводящего водопровода общей протяжённостью 


1,20 км (замена чугунных, и ПВХ трубопроводов на  напорные 


трубы из полиэтилена низкого давления (PND) марки ПЭ-100);  


                    - замена действующей водонапорной башни на  Башню  


                   Рожновского «Граната на 50м
3
»; 


- установка пожарных гидрантов; 


- оборудование  скважины отверстием для замера уровня воды и  


кранами для отбора проб воды; 


- замена  скважинных насосов ЭЦВ8-25-125 на современные, 


менее энергоёмкие скважинные насосы датской компании 


«GRUNDFOS» (серии SQ и SP); 


- организация зон санитарной охраны первого пояса в 


соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 


санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 


хозяйственно-питьевого назначения». 


                 - установка приборов учёта воды (турбинных счётчиков воды). 


  


  * ВЗУ х. Донецкий и разъезд им. Сутормина: 


- реконструкция  напорного водопровода  общей протяжённостью 


2,00 км  и разводящего водопровода общей протяжённостью 0,60 


км (замена асбестоцементных трубопроводов на  напорные трубы 


из полиэтилена низкого давления (PND) марки ПЭ-100); 


                    - замена действующей водонапорной башни на  Башню  


                  Рожновского «Граната на 50м
3
»; 


                - установка пожарных гидрантов; 
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- оборудование  скважины отверстием для замера уровня воды и  


кранами для отбора проб воды; 


- замена  скважинных насосов ЭЦВ8-25-125 на современные, 


менее энергоёмкие скважинные насосы датской компании 


«GRUNDFOS» (серии SQ и SP); 


- организация зон санитарной охраны первого пояса в 


соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 


санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 


хозяйственно-питьевого назначения». 


                 - установка приборов учёта воды (турбинных счётчиков воды). 


 


На І этап строительства расчётное водопотребление по Красновскому 


сельскому поселению составит 209,54 м³/сутки.  


На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой 


питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 


необходимо выполнить следующие мероприятия:  


1. Реконструкция водопроводной сети в х.Красновка общей 


протяжённостью 12,00 км (замена чугунных, стальных и ПВХ 


трубопроводов на  напорные трубы из полиэтилена низкого давления (PND) 


марки ПЭ-100);  


2. Строительство в х.Красновка ВЗУ в составе артезианской скважины и    


водонапорной Башни  Рожновского «Граната на 50м
3
» и замена 


действующей водонапорной башни на  Башню Рожновского «Граната на 


50м
3
»; 


3.Капитальный ремонт действующей артезианской скважины 


(х.Красновка); 


4. Установка пожарных гидрантов в х. Красновка; 
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5. Оборудование  скважины отверстием для замера уровня воды и  кранами 


для отбора проб воды х.Красновка; 


6.Замена  скважинных насосов ЭЦВ8-25-125 на современные, менее 


энергоёмкие скважинные насосы датской компании «GRUNDFOS» (серии 


SQ и SP) х.Красновка; 


7.Организация зон санитарной охраны первого пояса на водопроводах 


(х.Красновка) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической 


надёжности в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 


санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 


хозяйственно-питьевого назначения».  


8. Установка приборов учёта воды (турбинных счётчиков воды) 


х.Красновка. 


 


На ІI этап строительства расчётное водопотребление по Красновскому 


сельскому поселению составит 212,85 м³/ сутки.  


На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой 


питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 


необходимо выполнить следующие мероприятия:  


1. Реконструкция разводящего водопровода в п.Весенний общей 


протяжённостью 5,53 км  (замена чугунных, стальных и ПВХ 


трубопроводов на  напорные трубы из полиэтилена низкого давления 


(PND)) марки ПЭ-100) и его закольцовка; 


2. Установка в п.Весенний пожарных гидрантов.              


3. Строительство в п.Весенний ВЗУ в составе артезианской скважины и       


водонапорной Башни Рожновского «Граната на 50м
3
» и  замена 


действующих водонапорных башен  на  Башню     Рожновского «Граната 


на 50м
3
» в п.Весенний  и п.Верхнетарасовский; 
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4. Оборудование  скважины  в п.Весенний и п.Верхнетарасовский 


отверстием для замера уровня воды и  кранами для отбора проб воды; 


5. Замена  скважинных насосов ЭЦВ8-25-125 в п.Весенний и 


п.Верхнетарасовский  на современные, менее энергоёмкие скважинные 


насосы датской компании «GRUNDFOS» (серии SQ и SP); 


6. Организация зон санитарной охраны первого пояса в п.Весенний в 


соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 


охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 


назначения». 


 7. Установка приборов учёта воды (турбинных счётчиков воды) в 


п.Весенний  и п.Верхнетарасовский. 


8. Реконструкция  напорного водопровода  п.Верхнетарасовский общей 


протяжённостью 2,50 км  и разводящего водопровода общей 


протяжённостью 3,50 км (замена чугунных, асбестоцементных и ПВХ 


трубопроводов на  напорные трубы из полиэтилена низкого давления (PND)  


марки ПЭ-100);  


9. Установка пожарных гидрантов в п.Верхнетарасовский. 


 


На расчётный срок водопотребление сельского поселения составит 216,01 


м³/сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого 


качества необходимо выполнить следующие мероприятия: 


* ВЗУ п.Холмы:  


1. Реконструкция  


- в п.Холмы  напорного водопровода  общей протяжённостью 1,415 км  и 


разводящего водопровода общей протяжённостью 1,20 км (замена 
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чугунных, и ПВХ трубопроводов на  напорные трубы из полиэтилена 


низкого давления (ПНД) марки ПЭ-100);  


- в х.Донецкий и разъезд им.Сутормина напорного водопровода  общей 


протяжённостью 2,00 км  и разводящего водопровода общей 


протяжённостью 0,60 км (замена асбестоцементных трубопроводов на  


напорные трубы из полиэтилена низкого давления (PND) марки ПЭ-100);                    


2. Замена действующих водонапорных башен на Башни                    


Рожновского «Граната на 50м
3
» в п.Холмы, х.Донецкий и разъезд 


им.Сутормина; 


3. Установка пожарных гидрантов в п.Холмы, х.Донецкий и разъезд 


им.Сутормина; 


4. Оборудование  скважин в п.Холмы, х.Донецкий и разъезд им.Сутормина 


отверстием для замера уровня воды и  кранами для отбора проб воды; 


5. Замена  скважинных насосов ЭЦВ8-25-125 в п.Холмы, х.Донецкий и 


разъезд им.Сутормина на современные, менее энергоёмкие скважинные 


насосы датской компании «GRUNDFOS» (серии SQ и SP); 


6.Организация зон санитарной охраны первого пояса в п.Холмы, 


х.Донецкий и разъезд им.Сутормина  в соответствии с требованиями 


СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 


водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». 


 7. Установка приборов учёта воды (турбинных счётчиков воды) в 


п.Холмы, х.Донецкий и разъезд им.Сутормина. 


 


 


 







ООО 


«ЭКСПЕРТ» 


Схема водоснабжения  Красновского сельского поселения Тарасовского 


района Ростовской области 
65 


 


 


 


 


8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 


ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 


ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 


ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 


         


   Экологические аспекты инвестиционной деятельности в современных 


условиях приобретают приоритетное значение - от них зависят в конечном 


итоге рациональное природопользование и инвестиционные процессы в 


развитии территорий. На сегодняшний день весьма остро стоят проблемы 


обеспечения экологической безопасности. Высокая концентрация 


населения, производства и транспорта обусловили наличие целого 


комплекса экологических проблем. Главными факторами экологической 


опасности являются: образование и несанкционированное размещение 


отходов, негативное воздействие техногенных источников на атмосферный 


воздух и поверхностные водные объекты. В этих условиях базовыми 


принципами экологической политики должны стать: приоритет 


экологических потребностей населения, экологизация развития и 


размещения производительных сил, стимулирование развития сферы 


"экологических товаров". 


         В настоящее время основные аспекты обеспечения нормальной 


экологической обстановки регулируется рядом нормативных актов 


федерального, регионального и муниципального уровней. Наиболее 


значимыми из них являются: 


1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 


окружающей среды”. Указанный нормативный акт определяет 


основные принципы, объекты охраны окружающей среды; 


полномочия органов власти различных уровней в сфере отношений, 
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связанных с охраной окружающей среды; права и обязанности 


граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в 


области охраны окружающей среды; методы экономического 


регулирования в области охраны окружающей среды; основы 


нормирования в области охраны окружающей среды; основы оценки 


воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы; 


требования в области охраны окружающей среды при осуществлении 


хозяйственной и иной деятельности; ответственность за нарушение 


законодательства в области охраны окружающей среды и разрешение 


споров в области охраны окружающей среды и другие аспекты; 


2. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах 


производства и потребления"; 


3. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической 


экспертизе"; 


4. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране 


атмосферного воздуха"; 


Ряд перспективных направлений развития экологической сферы 


посредством улучшения благоприятного состояния окружающей среды как 


необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения 


сельского поселения за счёт значительного снижения негативного 


антропогенного воздействия на природные экосистемы и человека: 


 формирование эффективной муниципальной экологической политики, 


обеспечивающей снижение выбросов загрязняющих веществ в 


окружающую среду  


 оздоровление экологической обстановки заселенной территории; 


 формирование эффективной системы мониторинга, контроля и 


экспертизы экологической ситуации; 
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 градостроительные мероприятия, направленные на снижение 


вредного воздействия от автотранспорта 


 зеленое строительство и охрана растительного мира; 


 координация усилий в области природоохранной деятельности 


направленных на рациональное использование, охрану и 


воспроизводство природных ресурсов; 


 организация системы экологического просвещения, повышение 


уровня экологической культуры населения, активизация научной 


деятельности в экологической сфере и практическое внедрение её 


результатов; 


 совершенствование системы экономических инструментов 


стимулирования к природоохранной деятельности. 


В соответствии с указанными направлениями в процессе реализации 


инвестиционныхх проектов необходимо осуществлять ряд мероприятий, 


обеспечивающих бережное отношение к окружающей среде: 


 планирование жилых и общественно-деловых зон на максимальном 


удалении от производственных зон; 


 разработка прогрессивных методов строительства на основе 


экологичных технологических решений с целью создания комфортной 


среды обитания человека и системы защиты территорий жилищной 


застройки от транспортного шума; 


 разработка мероприятий по сохранению зелёных насаждений, в том 


числе: осуществление пересадки зелёных насаждений до начала 


основных строительных работ, ограждение всех сохраняемых 


деревьев и кустарников во избежание повреждений, дополнительное 


озеленение территорий; 
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 реализация мероприятий по минимальному нарушению плодородного 


слоя почвы, использование полива при проведении земляных работ 


для предотвращения запылённости воздуха; 


 организация централизованной поставки строительных растворов и 


бетонов, а также необходимых инертных материалов 


специализированным транспортом с использованием предприятий по 


их производству, расположенных в промышленных зонах; 


 применения закрытых лотков и бункеров-накопителей для 


складирования строительного мусора при осуществлении 


строительно-монтажных работ с целью предотвращения 


запылённости воздуха; 


 применение современных экономичных методов потребления 


электрической и тепловой энергии при строительстве объектов 


недвижимости для снижения объёмов выброса загрязняющих веществ 


в атмосферу от стационарных источников. 


9. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ 


СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 


МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 


ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 


ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 


9.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий 


программы  


В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых 


потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы 


включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её 


мероприятий. К таким расходам относятся:  


- проектно-изыскательские работы;  
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- строительно-монтажные работы;  


- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 


характеристик;  


- приобретение материалов и оборудования;  


- пусконаладочные работы;  


- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на 


срок строительства и т.п.);  


- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки 


в связи с реализацией программы.  


Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную 


стоимость реконструкции и строительства производственных объектов 


централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, 


финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, 


учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы 


кредитов.  


Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах 


того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех 


затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.  


Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в 


ценах 2013 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-


сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), 


аналогичных приведённым в программе с учётом пересчитывающих 


коэффициентов.  


Реализация мероприятий программы предполагается не только за счёт 


средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы 
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за подключение, но и за счёт средств внебюджетных источников (частные 


инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).  


Общая сумма инвестиций на реализацию мероприятий программы (без 


учёта НДС) составит всего 115483,329 тыс. рублей,  в т.ч. приходящиеся на 


водоснабжение - 115483,329 тыс. рублей.  


Всего инвестиций на 2013-2023 годы необходимо 115483,329 тыс. руб., в 


т.ч. для строительства системы водоснабжения 115483,329 тыс. руб. (с 


учётом указанного уровня инфляции).  


В таблице 15 представлена информация по финансовым потребностям 


проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности. 


 


 


 


 


 


Таблица15 


Год Расходы по мероприятиям с учётом инфляции, тыс. руб. 


Водоснабжение Водоотведение Итого по 


программе 


2013 - - - 


2014 20000,000 - 20000,000 


2015 20000,000 - 20000,000 


2016 19756,170 - 19756,170 


2017 16590,000 - 16590,000 


2018 2170,789 - 2170,789 


2019 18000,000 - 18000,000 


2020 1117,581 - 1117,581 


2021 7845,000 - 7845,000 
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2022 1966,895 - 1966,895 


2023 8036,894 - 8036,894 


Всего по 


проекту 


115483,329 - 115483,329 


 


 


9.2. Структура финансирования программных мероприятий.  


Общий объём финансирования программы развития схем водоснабжения в 


2013-2023 годах составляет:  


- всего – 115483,329 тыс. рублей  


- в том числе:  


- областной  бюджет – 107053,000 тыс. рублей;  


- местный бюджет – 8430,329 тыс. рублей 


10.Ожидаемые результаты при реализации 


мероприятий программы. 


Реализация программы направлена на увеличение мощности по 


водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и 


существующих объектов Красновского сельского поселения в необходимых 


объёмах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2023 г.г. 


согласно техническому заданию. 


В результате  реализация настоящей программы позволит: 


- Обеспечить более комфортные условия проживания населения 


Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской 


области путём повышения качества предоставляемых услуг; 


- Повысить безопасность эксплуатации и надёжность работы оборудования; 


- Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения 


потерь в процессе доставки услуг потребителю; 
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- Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; 


- Улучшить качество питьевой воды; 


- Обеспечить круглосуточную подачу воды потребителям; 


- Улучшить санитарноэпидемиологическое состояние территории; 


- Создать предпосылки для поступления средств частных инвесторов в 


предприятия коммунального комплекса. 
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Приложение № 1 


Программа мероприятий по развитию систем водоснабжения Красновского сельского поселения, 


направленная  на повышение качества услуг по водоснабжению и улучшению экологической ситуации 


№ 


п/п 


Наименование 


мероприятия 


Финан-


совые 


потреб-


ности 


Всего,  


тыс. 


руб. 


(без 


НДС) 


Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) 


1-й этап 2-й этап 3-й этап 


2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 


1 
Организационные мероприятия по повышению эффективности  в системе водоснабжения: 


1.1 Разработка схемы 


водоснабжения  
-  - - - - - - - - - - 


1.2 Утверждение схемы 


водоснабжения 
-  - - - - - - - - - - 


2 Финансовые мероприятия 
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2.1 х. Красновка             


2.1.1 Реконструкция водопро-


водной  сети  согласно 


Проекта реконструкции 


59756,17


0 


- 20000,


000 


20000,


000 


19756,


170 


- - - - - - - 


 Итого по х. Красновка: 59756,17


0 


- 20000,


000 


20000,


000 


19756,


170 


- - - - - - - 


2.2 п. Весенний             


2.2.1 Реконструкция разводящего 


водопровода общей 


протяжённостью 5,53 км с 


установкой пожарных 


гидрантов, водоразборных 


колонок  и ж/бетонных 


колодцев (замена чугунных, 


стальных и ПВХ 


трубопроводов на  напорные 


трубы из полиэтилена низкого 


давления (ПНД) марки ПЭ-


100) и закольцовка 


водопровода 


16590,00


0 


- - - - 16590,


000 


- - - - - - 


2.2.2 Строительство ВЗУ в составе 


артезианской скважины и      


водонапорной Башни   


Рожновского «Граната на 


50м
3
» и  замена дейст-вующей 


водонапорной башни  на  


Башню     Рожновского 


1697,000 - - - - - 1697,00


0 


- - - - - 
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«Граната на 50м
3
» 


2.2.3 Оборудование  скважины 


кранами для отбора проб воды 


2,505 - - - - - 2,505 - - - - - 


2.2.4 Замена  скважинных насосов 


ЭЦВ8-25-125 в на 


современные, менее 


энергоёмкие скважинные 


насосы датской компании 


«GRUNDFOS» 


218,036 - - - - - 218,036 - - - - - 


2.2.5 
Организация зон санитарной 


охраны первого пояса в 


соответствии с требованиями 


СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 


санитарной охраны 


источников водоснабжения и 


водопроводов хозяйственно-


питьевого назначения». 


 


221,208 - - - - - 221,208 - - - - - 


2.2.6 Установка приборов учёта 


воды (турбинных счётчиков 


воды) 


32,040 - - - - - 32,040 - - - - - 


 Итого по п. Весенний: 18760,78


9 


- - - - 16590,


000 


2170,78


9 


- - - - - 


2.3 п. Верхнетарасовский             


2.3.1 Реконструкция  напорного 


водопровода  общей 


протяжённостью 2,50 км  и 


разводящего водопровода 


18000,00


0 


- - - - - - 18000,0


00 


- - - - 
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общей протяжённостью 3,50 


км с установкой пожарных 


гидрантов, водоразборных 


колонок  и ж/бетонных 


колодцев (замена чугунных, 


асбестоцементных и ПВХ 


трубопроводов на  напорные 


трубы из полиэтилена низкого 


давления (ПНД) марки ПЭ-


100); 


2.3.2 Замена действующей 


водонапорной башни  на  


Башню     Рожновского 


«Граната на 50м
3
» 


865,000 - - - - - - - 865,000 - - - 


2.3.3 Оборудование  скважины 


кранами для отбора проб воды 


2,505 - - - - - - - 2,505 - - - 


2.3.4 Замена  скважинных насосов 


ЭЦВ8-25-125 в на 


современные, менее 


энергоёмкие скважинные 


насосы датской компании 


«GRUNDFOS» 


218,036 - - - - - - - 218,036 - - - 


2.3.5 Установка приборов учёта 


воды (турбинных счётчиков 


воды) 


32,040 - - - - - - - 32,040 - - - 


 Итого по 


п.Верхнетарасовский: 


19117,58


1 


- - - - - - 18000,0


00 


1117,58


1 


- - - 


2.4 п. Холмы             
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2.4.1 
Реконструкция напорного 


водопровода  общей 


протяжённостью 1,415 км  и 


разводящего водопровода 


общей протяжённостью 1,20 


км  с установкой пожарных 


гидрантов, водоразборных 


колонок  и ж/бетонных 


колодцев (замена чугунных, и 


ПВХ трубопроводов на  


напорные трубы из 


полиэтилена низкого давления 


(ПНД) марки ПЭ-100) 


7845,000 - - - - - - - - 7845,00


0 


- - 


2.4.2 Замена действующей 


водонапорной башни  на  


Башню     Рожновского 


«Граната на 50м
3
» 


865,000 - - - - - - - - - 865,000 - 


2.4.3 Оборудование  скважины 


кранами для отбора проб воды 


1,253 - - - - - - - - - 1,253 - 


2.4.4 Замена  скважинных насосов 


ЭЦВ8-25-125 в на 


современные, менее 


энергоёмкие скважинные 


насосы датской компании 


«GRUNDFOS» 


109,018 - - - - - - - - - 109,018 - 


2.4.5 Организация зон санитарной 


охраны первого пояса в 


соответствии с требованиями 


СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 


110,604 - - - - - - - - - 110,604 - 
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санитарной охраны 


источников водоснабжения и 


водопроводов хозяйственно-


питьевого назначения». 


2.4.6 
Установка приборов учёта 


воды (турбинных счётчиков 


воды) 


16,020 - - - - - - - - - 16,020 - 


 Итого по п. Холмы: 8946,895 - - - - - - - - 7845,00


0 


1101,89


5 


- 


 


2.5 х. Донецкий и разъезд 


им. Сутормина 


            


2.5.1 Реконструкция напорного 


водопровода  общей 


протяжённостью 2,000 км  и 


разводящего водопровода 


общей протяжённостью  


0,600км с установкой 


пожарных гидрантов, 


водоразборных колонок  и 


ж/бетонных колодцев (замена 


асбестоцементных 


трубопроводов на  напорные 


трубы из полиэтилена низкого 


давления (ПНД) марки ПЭ-


100) 


7800,000 - - - - - - - - - - 7800,0


00 


2.5.2 Замена действующей 


водонапорной башни  на  


Башню     Рожновского 


865,000 - - - - - - - - - 865,000 - 
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«Граната на 50м
3
» 


2.5.3 Оборудование  скважины 


кранами для отбора проб воды 


1,252 - - - - - - - - - - 1,252 


2.5.4 Замена  скважинных насосов 


ЭЦВ8-25-125 в на 


современные, менее 


энергоёмкие скважинные 


насосы датской компании 


«GRUNDFOS» 


109,018 - - - - - - - - - - 109,01


8 


2.5.5 Организация зон санитарной 


охраны первого пояса в 


соответствии с требованиями 


СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 


санитарной охраны 


источников водоснабжения и 


водопроводов хозяйственно-


питьевого назначения». 


110,604 - - - - - - - - - - 110,60


4 


2.5.6 Установка приборов учёта 


воды (турбинных счётчиков 


воды) 


16,020 - - - - - - - - - - 16,020 


 Итого по х. Донецкий и 


разъезд им. Сутормина: 


8901,894 - - - - - - - - - 865,000 8036,8


94 


 Всего  по Красновскому 


сельскому поселению 


(без х. Красновка): 


55727,15


9 


- - - - 16590,


000 


2170,78


9 


18000,0


00 


1117,58


1 


7845,00


0 


1966,89


5 


8036,8


94 


 Всего  по Красновскому 


сельскому поселению: 


115483,3


29 


- 20000,


000 


20000,


000 


19756,


170 


16590,


000 


2170,78


9 


18000,0


00 


1117,58


1 


7845,00


0 


1966,89


5 


8036,8


94 
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Схема водоснабжения п. Весенний 
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